
 

 

  מקומית קדומים מועצה 

 

 

 13-2026 מס'  פומבי מכרז

שכונת נחל תאנים א'  ב יח"ד  150להקמת  תשתיות ופיתוח עבודות 
 קדומים בישוב 

 

 00:31בשעה :        10.2612. תדרוך / סיור קבלנים:               

 בקדומים צפון "סופר סופר"מיציאה 
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 0031:עד השעה:     11.2612. מועד אחרון למסירת ההצעות:                

 

 ההשתתפות  בסיור הקבלנים חובה.
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   רשימת היועצים:
 

 e-mail נייד טלפון שם   חברה  תפקיד

 דור זיטמן   אופק לקדומים  מזמין 
 

054-7723011  dorz@ofek.group  

ניהול 
 פרוייקט 

 mandelelad@gmail.com 054-4985352 03-6797509 אלעד מנדל קאהן הנדסה 

 office@gvirtzman.com 050-8644418 029938244 עמי גבירצמן  גבירצמן אדריכלים אדריכלות נוף 
dan@gvirtzman.com 

 02-5375098 חננאל כפיר חננאל כפיר קונסטרוקציה 
 

kfir2006@gmail.com 

 02-6769284 אברהם בלאו א.בלאו מהנדסים  מים וביוב
 

office@blau-eng.co.il 

 שגיא ארליך שגיא ארליך תנועה 
 

052-6457717 sagi.erlich@gmail.com 

  בטיחות
 ונגישות 

 אבני אפרת 
 

02-5690700 
 

Batya@avefrat.co.il 

 זליו דיאמנדי בע"מ  קרקע
 

03-5756517 
 

office@zelio.co.il 
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 מועצה מקומית קדומים  
 2026-13 מכרז מס'  

וכן   קדומים ביישוב א לשכונת נחל תאנים  יח"ד  150עבודות תשתיות ופיתוח  להקמת 
,   בשכונה ומחוצה לה, תחנות שאיבה השלמת כלל העבודות לתשתיות קצה מים וביוב 

 שצ"פים ושטחים חומים.
 נספח א' 

עבודות "(, מבקשת בזאת הצעות מחיר לביצוע המועצההמועצה המקומית קדומים )להלן: " .1

השלמת כלל  וכן ביישוב קדומים  לשכונת נחל תאנים א'יח"ד  150תשתיות ופיתוח עבור 

, שצ"פים   תשתיות קצה מים וביוב בשכונה ומחוצה לה, תחנות שאיבההעבודות ל

 . 113/13/3ע"פ תב"ע  על פי מסמכי המכרז וההסכם על נספחיהם, וזאת   . חומים ושטחים

"הפרויקט" או . )להלן: י"ט' והכל בתוך השטח המסומן בתשריט המצ"ב ומסומן 

 (. "המתחם"

 
( וימומנו  החברה"או "  "היזם" -)להלן  –בע"מ אופק לקדומים העבודות יהיו בניהולה של חברת .2

כולן על ידה. הפיקוח מטעם המועצה על העבודות נשוא מכרז זה, ישמש אף כפיקוח מטעם 
 היזם.    

"( כלפי המועצה הזוכה" או "הקבלןמובהר בזאת כי כלל התחייבויות הקבלן הזוכה )להלן: "
)כולם או חלקם(  יחולו אף כלפי החברה אשר תהיה רשאית לדרוש מהקבלן את כלל הסעדים

שהמועצה זכאית לקבל על פי המכרז וההסכם ונספחיו יחד עם המועצה ולחוד, למעט ביטול 
ההסכם עם הקבלן אשר המועצה בלבד תהיה מוסמכת להודיע עליו, והחוזה אשר ייחתם עם 

הקבלן ישמש כחוזה לצד שלישי )היינו, לטובת החברה(. אשר על כן, הוראה המופיעה בהסכם  
למכרז ואשר קובעת את זכות המועצה בסעד כלפי הקבלן, תתפרש כמתייחסת גם לזכות   הנלווה

 החברה לסעד זה.  
 

 תנאי סף

רשאים להגיש הצעות רק קבלנים או חברות הרשומים בפנקס הקבלנים ושהסיווג הקבלני  .3
ומעלה   4-, הינו ג1969-שלהם על  פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט

. מציע שלא יעמוד בדרישת סף זו ייפסל על הסף. לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה,  200בענף 
תו עותק צילומי של תעודת רישומו וסיווגו כקבלן, בהתאם להיקף הכספי  על המציע לצרף להצע

 של הצעתו.

שלוש מאות אלף  ) 300,000על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בסך של  .4
ועד בכלל. המועצה תהא    02.202712.ש"ח כולל מע"מ הערבות תהיה בתוקף עד התאריך 

רשאית להגיש את הערבות, כולה או חלקה, לפירעון במקרה שהזוכה לא יחתום על  
ימים מיום שהוכרז כזוכה במכרז,    10הסכם ההתקשרות המצ"ב מכל סיבה שהיא, תוך 

ימים מיום שהוגש לו החוזה לחתימה ע"י   10או לא ימציא את ערבות הביצוע תוך 
 המצורף.  ג' הערבות תנוסח על פי נספח המועצה.

על המציע למלא את הטבלה המצ"ב כנספח י"ג למסמכי המכרז, ולציין בה שני    .5
לשביעות    1.1.2021פרויקטים לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות שביצוען הסתיים לאחר 

₪ )לא כולל מע"מ ( או   20,000,000רצון המזמין אשר היקף כל אחד מהם הוא מעל 
₪ לא כולל מע"מ. ההיקף ייקבע בהתאם   30,000,000פרויקט אחד שיהיה בהיקף של 

לסכום ששולם למציע בהתאם לחשבון הסופי של הפרויקט הנ"ל. בנוסף יש לצרף מכתבי  
מכתבי המלצות אינם מהווים תחליף  ביחס לכל פרויקט שבטבלה,  י"דהמלצה לפי נספח 

 . למילוי הטבלה הנדרשת 
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הממליצים יכולים להיות המזמין עצמו או מנהליו או מפקח או מנהל פרויקט מטעמו.  
המועצה שומרת על זכותה לפנות לממליצים אלו ולממליצים נוספים ולקבל את חוות  

דעתם בכל הנוגע לשביעות רצונם מטיב העבודה ואופן העבודה שבוצעה על ידי המציע,  
ני בדק, והתנהלות ישירה כלפי המזמין ולצורך כך  עמידתו בלוח הזמנים, וכן בנוגע לתיקו

לקבל מהם כל מסמך נדרש. מובהר בזאת כי המועצה תהיה רשאית להתחשב בתוצאות  
בדיקתה בבחירת הזוכה במכרז, וככל שתחפוץ בכך, אף בחוות דעתם של גורמי מקצוע  

מטעמה. ועדת המכרזים תהיה רשאית לפנות לממליץ או לעובד אחר מטעם מזמין  
העבודות דלעיל לשם בירור בנוגע לטיב העבודה שבוצעה, עמידה בלוחות זמנים ושאר  
הוראות החוזה, וכן שיתוף פעולה למתן שירות אדיב למזמין. אי שיתוף פעולה מטעם  

 הממליץ יביא לכך שהדבר ייחשב כאילו לא ניתנה המלצה.

אופן הגשת ההצעה תהיה על ידי מתן הנחה על האומדן המצורף בזה, ואשר הינו חלק   .6
בלתי נפרד ממסמכי המכרז. המציע ירשום בדיו כחול אחוז ההנחה המוצעת על ידו.  
מציע שלא יציין הנחה הגדולה מאפס הצעתו תיפסל. את ההנחה ניתן ליתן באחוזים  

 לכלל רכיבי העבודה במכרז.  שלמים או בשברי אחוזים. ההנחה תהיה אחידה

על המציע להשתתף בסיור הקבלנים כמפורט להלן. השתתפות בסיור הקבלנים היא   .7
 חובה.  

לעיל  הינם תנאי סף. מציע שלא יעמוד באחד מן   3-7התנאים המפורטים בסעיפים   .8
 התנאים הללו, לא תדון ועדת המכרזים בהצעתו. 

 תנאים כלליים 

ידוע למציע כי המועצה לא תממן בשום צורה או דרך שהיא את ביצוע העבודות, ולא   .1
תשלם את התמורה החוזית שתגיע לקבלן. התמורה החוזית על כלל מרכיביה )כולל  
תשלום בגין תוספות, חריגות וכו'( תשולם במלואה על ידי החברה אשר הינה בעלת  

ציע ו/או לזוכה לא תהא כל טענה ו/או  הזכויות לבצע את יחידות הדיור בפרוייקט. למ
 דרישה ו/או תביעה בעניין כנגד המועצה. 

ידוע למציע כי המועצה לא תהיה ערבה בדרך כלשהי לתשלום חובותיה של החברה  
. כמו כן ידוע למציע  לקבלן או לכל צד ג', ולא תשא בתשלום כלשהו בקשר לפרוייקט

מהמועצה  והוא מסכים לכך מראש כי כל השתתפות ממשלתית שתגיע לפרויקט, תועבר 
לצורך כך יחתום המציע מראש על המחאת זכות כחלק ממסמכי המכרז. אין    לחברה

באמור כדי לפטור את הקבלן מהגשת חשבונות חתומים על כלל העבודות המבוצעות על  
 ידו, ללא יוצא מן הכלל. 

 מסמכי המכרז המצורפים הם בהתאם לר"מ ומהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה:  .2

 נספח א'   –תנאים למכרז  .א
 נספח ב'  -הצהרת המציע והצעת מחיר   .ב
 טיב( -3ביצוע, -2מכרז, -1נספח ג' ) – ערבות בנקאית למכרז   .ג
 נספח ד'   -אישור עריכת ביטוח .ד
 נספח ה'  – טיוטת הסכם  .ה

 מסמכים שצורפו להסכם:
 הצהרה על חיסול תביעות   –  1מסמך  (1)
 הצהרת הקבלן על קיומו של כוח אדם לביצוע העבודה   –  2מסמך  (2)
 מפרט בדיקות  –  3מסמך  (3)
 כתב התחייבות היזם לתשלום התמורה –  4מסמך  (4)



  
 

 

5 

 נספח ו'   –תנאים מיוחדים   .ו
 נספח ז'   –מפרט טכני תשתיות ופיתוח   .ז
 נספח ח'  - כתב כמויות   .ח
 נספח ט'.  –פרוגרמה לבדיקות של איכות מוצרים ומלאכות   .ט
 נספח י'  –רשימת תוכניות   .י

 נספח י"א – המחאת זכות  .יא
 בוטל  .יב
 נספח י"ג  –טבלת המלצות   .יג
 נספח י"ד   –נוסח מכתב המלצה   .יד
 מסמך ט"ו  – דו"ח קרקע  .טו
 מסמך ט"ז  - הוראות איכות הסביבה .טז
 מסמך י"ז  – הנחיות בטיחות בעבודה בעת הביצוע .יז
 מסמך י"ח  –סקר עצים  .יח
מתחם נחל תאנים א' ומתחם נחל תאנים ב', - 1נספח י"ט )י"ט-המתחם  תשריט . יט

 גבול עבודה מים וביוב(  -2י"ט
 נספח כ' - היתר לעבודת נשוא מכרז זה  .כ

 
על המציע לחתום על כל עמוד ועמוד ממסמכי המכרז המפורטים לעיל על נספחיהם, ובכלל זה   .3

על הצהרת המציע והצעת המחיר טיוטת ההסכם, מסמך זה, התוכניות המפרטים,  פרוטוקול  
 סיור קבלנים ובחתימה מלאה כולל חותמת במקומות המיועדים לכך.  

, ללא מע"מ, וזאת במשבצת שנועדה לכך.  הכולל של הצעתועל המציע למלא את המחיר  .4
 הקבלן הזוכה יהיה זכאי לתמורה המגיעה לו בהתאם להצעתו. 

הגשת ההצעה ע"י המציע מהווה אישור כי הוא בדק ולמד באופן יסודי לרבות באמצעות   .5
בעלי מקצוע מטעמו את פרטי ותכולת העבודה, לוחות הזמנים, דרך חישוב התמורה בגין  

העבודות והוא מאשר כי פרטי העבודה ברורים לו וכי הוא מכיר את כל פרטי המכרז  
וציו. לאחר הגשת ההצעה ע"י המציע לא תשמע מפיו  ונספחיו וכן את כל פרטי השטח ואיל 

 טענה כאילו לא ידע פרט או עובדה כלשהי. 

עותקים. המחירים ינקבו בשקלים   2 –המצ"ב ב   ב'הצעת המחיר תוגש על גבי נספח  .6
. ההצעה תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל העבודות,  הנ"לחדשים בהתאם לאמור בנספח 

 הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע עפ"י מסמכי המכרז. 

המציע שיזכה במכרז לא יהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר למחירים   
 שנקבעו על ידו. הנומינאליים 

 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים והאישורים הבאים:  .7

אישור תקף בדבר ניהול ספרים כחוק, בהתאם לחוק עסקאות  גופים ציבוריים   .א
 .  1976  –)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו  

 אישור תקף בדבר ניכוי מס הכנסה במקור.  .ב

היה המציע תאגיד, עליו לצרף העתק נאמן למקור חתום ע"י עו"ד של תמצית   .ג
רישום מרשם החברות/רשם האגודות השיתופיות, וכן אישור עו"ד /רו"ח בדבר  

שמות מורשי החתימה המוסמכים לחייב את התאגיד בחתימתם בכל דבר ועניין   
 בצירוף דוגמאות חתימה.
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  00:13בשעה   10.2612. שני ביום  מסופר סופר בקדומים צפוןסיור קבלנים יצא  .8
 ההשתתפות בסיור הקבלנים חובה.  

ממשרד קאהן הנדסה בע"מ בלבד, החל    אלעד מנדלשאלות, ניתן להפנות למפקח  .9
  ורק בכתב באמצעות מייל:  13:00בשעה   10.2672.ועד לתאריך    10.2621.מתאריך 

mandelelad@gmail.com  .  תשובות לשאלות אם יינתנו תופצנה לכל המשתתפים, על
המציעים יהיה לצרף את מסמך התשובות כשהוא חתום על ידם יחד עם מסמכי המכרז  

 להצעתם. אין בהגשת שאלות ו/או באי מתן תשובות, כדי להאריך מועד כלשהו. 

המציע שהצעתו תזכה במכרז יידרש לבצע את העבודה בעצמו. עבודה באמצעות קבלני   .10
משנה, תותר רק בכפוף לאישור מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתם הבלעדי של המועצה  

והיזם, לאחר שהמציע הזוכה הודיע להן מיהו קבלן המשנה ובכפוף לכך שבכל מקרה  
ודות ועל איכותן הינה של המציע ותישאר  האחריות הבלעדית על ביצוען המושלם של העב

 שלו.  

המציע מתחייב כי אם יוכרז כזוכה במכרז וכתנאי למימוש זכייתו יחתום על החוזה   .11
", ויגיש למועצה את ערבות הביצוע הקבועה בהסכם ונספח  ה "כנספח  המצורף בזה 

ימים מיום ההודעה על הזכייה במכרז. מובהר    10ביטוח חתום ע"ח חברת ביטוח בתוך  
בזאת כי עצם מתן המלצת ועדת המכרזים לגבי זהות הזוכה לא תהווה קיבול להצעת  

נס ההסכם  הקבלן, ורק עם חתימת הצדדים על ההסכם והפקדת ערבות הביצוע ייכ 
 לתוקף.  

לא חתם המציע על ההסכם ו/או לא הגיש את ערבות הביצוע ו/או לא העביר את נספח   .12
יום מיום מסירת ההודעה על הזכייה למשלוח בדואר רשום, תהא   10הביטוח חתום בתוך 

בתנאי הסף לעיל, וכל   4המועצה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית האמורה בסעיף 
 הא בטל ומבוטל. קשר חוזי בין הצדדים הנובע ממכרז זה, י

במסגרת שיקולי המועצה בעת בחינת ההצעות תהא רשאית המועצה )אך לא חייבת(   .13
לקחת בחשבון כל נתון רלוונטי סביר לצורך בחירת המציע הזוכה, וזאת לפי שיקול דעתה  
הבלעדי ובין היתר המועצה תהיה רשאית להתחשב, בנוסף על התמורה אותה ציין המציע  

ובהמלצותיו. כן תהיה המועצה רשאית להתחשב   בהצעתו, גם בוותק של המציע בניסיונו
בניסיונה ובניסיון מנהל הפרויקט עם המציע בעבודות קודמות, ובכלל זה בעמידתו  

בלוחות זמנים, באיכות הבנייה שלו ובהתנהלותו בפרויקטים אחרים, בין שפרויקטים  
 אלו צוינו במסגרת נספח י"ג ובין אם לאו ובכלל כך כלפי המועצה ופקידיה.  

המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות או לפסול הצעות של קבלנים, לפי שיקול דעתה   .14
הבלעדי, ובין היתר הצעות של קבלנים אשר בהתקשרויות קודמות עם המועצה או עם  
מזמינים אחרים לא עמדו בתנאי ההסכם או שההתקשרות עימם הופסקה בעקבות אי  

ו אי עמידה בכל אחד מתנאי ההסכם. עמידה בלו"ז, אי ציות להוראות המפקח והמזמין א
  

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. המועצה   .15
שומרת על זכותה לבטל את המכרז כליל או את חלקו, ו/או לא להכריז על זוכה ו/או לא  

להתקשר בהסכם עם הזוכה. מובהר כי הודעה למציע על זכיה במכרז אין בה משום קבלת  
  ין המועצה. רק חתימה על החוזה, על ידי מורשיהצעתו ומשום יצירת קשר חוזי בינו לב 

החתימה של המועצה, מהווה יצירת קשר חוזי בין המציע הזוכה למועצה. כן תהיה  
המועצה רשאית לפצל את ההזמנה בין מספר מציעים, לפי שיקול דעתה. כן תהיה  

המועצה רשאית לבטל פרקים או רכיבים שונים מכתב הכמויות לפי שיקול דעתה, וזאת  

mailto:mandelelad@gmail.com
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בין אם אין היא מעוניינת בביצועם, ובין אם כדי לבצעם בעצמה או באמצעות קבלן אחר,  
כל זאת מבלי שהקבלן יהיה זכאי לקבל פיצוי כלשהו בגין ביטול אותם פרקים או  

 רכיבים.  
  הכמויות המופיעות במכרז/ בהסכם זה הינן על דרך האומדן ויכולים לחול בהן שינויים. .16

בכל כמות  המועצה רשאית לבטל, להוסיף, להקטין או להגדיל כל סעיף בכתב הכמויות 
מבלי שזה יגרום לשינוי במחיר היחידה. שימוש המועצה בזכותה זו לא תהווה עילה מצד  

 המציע לתביעה ו/או טענה כלשהו. 

כאמור המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה   
ו/או לא לבצעו מכל סיבה שהיא, ולא רק בגלל העדר תקציב לביצוע,  וזאת בהתאם  

לשיקול דעתה המלא והסופי. המועצה אף תהיה רשאית לבטל את ההסכם לאחר כריתתו  
 מכל סיבה שהיא, ובתנאים המפורטים בהסכם.  

אם תחליט המועצה כאמור, שלא לבצע את העבודות ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא   .17
לבצעו, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא,  

 למעט ההוצאות בגין רכישת טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה במכרז בלבד. 

ידוע למציע כי התמורה בגין ביצוע הפרויקט אמורה להגיע ממקורות מימון חיצוניים   .18
כדוגמת משרד הבינוי והשיכון והיזם, וכי בכל מקרה, היזם הוא הגורם הבלעדי לתשלום  

 התמורה  בהתאם למועדי התשלום שלהם הקבועים בהסכם זה.  

הבינוי   .19 משרד  ע"י  מלא  באופן  או  חלקית  ממומן  להיות  אמור  הפרויקט  כי  למציע  ידוע 
טרם התקבל. כן ידוע למציע כי נכון ליום פרסום המכרז  האמור  והשיכון. אלא שהמימון  

לא יאשר את מימון   והשיכון   הבינוי  לביצוע העבודות. באם משרד  אין למועצה תקציב 
הפרויקט, כולו או מקצתו או חלקו, הרי שהמועצה שומרת על זכותה לבטל את המכרז כולו  

זכות אחרת העומדת לה על פי    פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת  מבלי לפגוע בכל-או חלקו על
הסכם זה. במקרה כזה לא תהא למציע כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המועצה  
והיזם בגין כך והמועצה והיזם לא יהיו חייבים לשלם למי מהמציעים כל תשלום ו/או פיצוי  

 כלשהו.  

בנוסף, המועצה תהיה רשאית להודיע לקבלן בכל עת על הגדלה או הקטנה של העבודות   .20
או הכמויות שיש לבצע, והקבלן יהיה זכאי לקבלת תמורה אך ורק בהתאם למה שיבוצע  

בפועל בהתאם להנחיות המועצה. המועצה תהיה רשאית להודיע לקבלן על הגדלת היקפי  
בניה(, ואף מספר פעמים. באם יינתנו צווי   העבודות בכל דרך שהיא )הוספת פיתוח,

התחלת עבודה לתוספת בנייה במסגרת תקופת הביצוע של הפרויקט, כי אז יהיה הקבלן  
  ומחירי הסכם זה ללא כל התייקרות או הצמדהעבודות  זכאי לתמורה בהתאם לסעיפי 
.  בכל מקרה, תשלום  להסכם המצורף במכרז זה  60.2למעט בהתאם למופיע בסעיף  

התמורה בגין כל עבודה חריגה או נוספת )היינו, בעקבות הגדלת היקף העבודות( תשולם  
 רק ע"י היזם  ולא ע"י המועצה, כמו יתר התשלומים עפ"י הסכם זה. 

 מסמכים שאינם מצורפים למכרז אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו:  .21

תקנים ישראליים ומפרטים טכניים של מת'י במהדורה האחרונה של כל תקן ו/או   .א
 מפרט לרבות התקנים המומלצים שטרם שקבלו תוקף חוקי 

 הנחיות תכנון בהוצאת משרד הבינוי והשיכון מהדורה אחרונה.  .ב
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כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז   .22
 תחולנה על המציע. 

המועצה והיזם רשאים, בכל עת קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים   .23
ו/או תיקונים ו/או תוספות במסמכי המכרז, בין ביוזמתם בין בתשובה לשאלות  

המציעים. השינויים, התוספות והתיקונים כאמור, יובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי  
ליה או בין במייל עפ"י הכתובות והפרטים  מסמכי המכרז בין בדואר רשום, בין פקסימי 

 שנמסרו ע"י רוכשי מסמכי המכרז, ויהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז. 

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה וליזם. המציעים לא יהיו רשאים לעשות כל   .24
 שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 

הצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית בלבד   .25
במעטפה. יש   13:00בשעה  12.11.26  מיוםבתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה לא יאוחר  

לצרף להצעה  את כל מסמכי המכרז חתומים וכן העתק סרוק של כל המסמכים שמור על  
 גבי כונן נייד. 

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת פרט הטעון מילוי ו/או כל שינוי, תוספת או   .26
הסתייגות ממסמכי המכרז, בין אם נעשו בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי, עלולים  

 לגרום לפסילת ההצעה, הכל לפי שיקול דעתה של המועצה. 

המועצה רשאית שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל   .27
 חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה. 

, וזאת על חשבונו  קב"ט קדומים ורשויות הצבאהעבודה טעונה שמירה בהתאם להנחיות  .28
 . הבלעדי של הזוכה

ידוע למציעים, כי מכרז זה מפורסם במהלך מלחמת "חרבות ברזל". הזוכה מצהיר   .29
ומתחייב, כי האירועים הביטחוניים ו/או ההגבלות מצד גורמי הביטחון, לא יהוו הצדקה  

 העמידה בלוחות הזמנים. - לעיכוב בביצוע העבודות ו/או הצדקה לאי

המועצה תיתן הודעה למשתתפים שלא זכו במכרז. להודעה תצורף הערבות שהומצאה על   .30
 ידם בקשר עם השתתפותם במכרז. 

מוסכם במפורש, כי הוראות טופס זה, אין בהם כדי לשנות ו/או לגרוע מתנאי המכרז ו/או   .31
החוזה, אלא להוסיף עליהן וככלל יראו את ההוראות השונות בתנאי המכרז ונספחיו  

 כהוראות מצרפיות. 

בתיבת המכרזים   0013:בשעה   11.2612. חמישי :מועד אחרון להגשת הצעות : ביום .32
 . במשרדי המועצה המקומית קדומים

ניתן לקבל את מסמכי המכרז והתוכניות במשרדי המזמינה בשעות העבודה המקובלות,   .33
₪ כולל מע"מ( שלא יוחזר בשום מקרה  שלושת אלפים ₪ )  3,000תמורת תשלום הסך של  

 שהוא. 

 בברכה,                       

 ועדת המכרזים המועצה המקומית קדומים.        
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 הצהרת המציע והצעת המחיר  – נספח ב' 

 

אנו הח"מ, מצהירים כי ברשותנו נמצאים כל התוכניות המפרטים, הנספחים ומסמכי   .1

המכרז אלו שלא צורפו למכרז ואלו המהווים חלק מן המכרז ואשר לא צורפו אליו  

וקראנו בעיון את טופס ההסכם נספח ה', המפרט הטכני וכתב הכמויות והאומדן,  

והשרטוטים הנוגעים למכרז הנ"ל, וכן בנספחים שצורפו אל טופס   ועיינו בכל התכניות 

ההזמנה, המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והבנו את השיטה שלפיה הוכן  

כתב  הכמויות ובהתאם להם ביססנו את הצעתנו. כן הננו מצהירים, כי קבלנו  

בו וכי תנאי  מהמועצה את כל ההסברים שבקשנו לדעת והבנו היטב את כל מה שנאמר 

  אופק לקדומיםהשטח עצמו מוכרים לנו וכי אנו נחוב בכל החובות כלפיכם וכן כלפי 

"( יחד ולחוד. תנאי המכרז על פרטיהם מוכרים לנו  החברה " או "היזם )להלן " בע"מ

והוסברו לנו כל דרישות המועצה ביחס לביצוע העבודות הנדרשות במכרז, וכי לאחר  

שקיבלנו את כל המידע והפרטים הדרושים ו/או העשויים להשפיע על הצעתנו, הגשנו  

 הצעה זו. 

אנו מתחייבים לבצע את העבודה בשקידה, במקצועיות, ברציפות, במיומנות ובכפיפות   .2

לכל דרישה של המועצה ו/או היזם ויתר כל תנאי המכרז, עד לסיום מלוא העבודות  

 ומתן בדק ואחריות, והכל לשביעות רצונם המלא של המועצה והיזם.  

עוד מצהיר הח"מ כי ידוע לו שמשרד הבינוי והשיכון טרם העביר המימון לעבודות   .3

שבמכרז ואם גם לאחר שאזכה, משרד הבינוי והשיכון לא יעביר את התקציב, כולו או  

חלקו, תהיה המועצה רשאית לבטל את מכרז כולו או חלקו לפי שיקול דעתה ובמידה  

היה כל תוקף ואני מסכים לכך ולא תהא  ותבטל את כולו להכרזתי כזוכה במכרז לא י 

לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה לתשלום פיצוי ו/או כל תשלום אחר  

שהוא ולרבות ומבלי למעט כל הוצאה שהוצאתי בגין המכרז וההתקשרות עם  

 המועצה. 

אנו מתחייבים, כי אם המועצה תקבל את הצעתנו, נחתום על חוזה התקשרות לביצוע   .4

ימים מיום שתינתן לנו הודעה     10  העבודות נשוא המכרז המצורף כנספח ה'( בתוך 

בדבר זכייתנו, נמציא את הערבות הבנקאית לביצוע והערבויות האחרות, כאמור  

בהסכם, ואת כל יתר הביטוחים והמסמכים שעלינו להמציא עפ"י מסמכי המכרז בתוך  

המועד האמור ונתחיל בביצוע העבודות בפועל, בהתאם לצו התחלת עבודה שנקבל  

 מהמועצה. 

להבטחת קיום התחייבויותינו עפ"י תנאי המכרז, הרינו מצ"ב ערבות מכרז בנקאית   .5

₪ עפ"י הנוסח המצ"ב למסמכי המכרז. ידוע   300,000אוטונומית צמודה למדד בשווי 
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לנו, כי אם לא נקיים את התחייבויותינו, תהא המועצה רשאית לחלט את הערבות  

ולגבות את סכומה כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש וזאת מבלי לגרוע מכל סעד  

 נוסף  העומד לרשותה על פי הוראות המכרז ו/או על פי כל דין. 

ידוע לנו כי המועצה לא תממן בשום צורה או דרך שהיא את ביצוע העבודות, ולא   .6

תשלם את התמורה החוזית שתגיע לנו. התמורה החוזית על כלל מרכיביה )כולל  

תשלום בגין תוספות, חריגות וכו'( תשולם במלואה על ידי החברה , אשר הינה בעלת  

היה לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או  הזכויות לבצע את יחידות הדיור בפרוייקט. לא ת

 תביעה בעניין כנגד המועצה. 

ידוע לנו כי המועצה לא תהיה ערבה בדרך כלשהיא לתשלום חובותיה של החברה,   .7

כמו כן ידוע לנו ואנו מסכימים לכך  ולא תשא בתשלום כלשהוא בקשר לפרוייקט. 

שתגיע לפרויקט, תועבר   למימון הפיתוח, מראש כי כל השתתפות ממשלתית

בשל כך שזאת משלמת את התמורה המלאה המגיעה לנו בהתאם    מהמועצה לחברה

למועדים הנקובים בהסכם, וללא קשר לקבלת הסכומים מאת המשרדים 

הממשלתיים.   לצורך כך חתמנו מראש על המחאת זכות נספח יא למסמכי המכרז  

 כחלק ממסמכי המכרז שהוגשו על ידינו.

כלפי המועצה תהינה תקפות אף כלפי החברה לכל דבר   ידוע לנו כי כלל התחיבויותנו .8

ועניין ויראו בכל התחייבויותינו שבמכרז על נספחיו ובפרט בהסכם נספח ה', גם 

כהתחייבות לצד ג' לטובת החברה אשר תהיה רשאית לדרוש מאיתנו את כלל  

 הסעדים המגיעים למועצה בהתאם להסכם זה באופן עצמאי.   

 

 

 

  _______________________   : חתימה + חותמת
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 :לביצוע    2026-13מס'  הצעת המחיר למכרז 

ביישוב  ' א לשכונת נחל תאניםיח"ד  150עבודות עפר, פיתוח ותשתיות להקמת 
תשתיות קצה מים וביוב בשכונה ומחוצה  השלמת כלל העבודות לקדומים וכן 

 . חומים , שצ"פים ושטחים  לה, תחנות שאיבה
 
מחירי הצעתנו הנ"ל כולל את כל הנדרש לביצוע מושלם של כל העבודות וההתחייבויות שעלינו לבצע עפ"י   .1

יוצא מן הכלל. סכום ההצעה   ללא  כולל מע"ממסמכי המכרז,  ישולם בערכו  אינו  כי הסכום  לנו  ידוע   .
 הנומינלי ללא כל תוספת הצמדה או ריבית מסוג כלשהו.  

מוגשת על ידי מתן הצעת מחיר ע"י הנחה למחירים    "א'  לשכונת "נחל תאנים  הצעתיא.   .2
  המפורטים בכתב הכמויות שצורף למסמכי המכרז:

 ₪   60,525,483.91   ללא מע"מ  -סך עבודות  .א

   ₪                          ____  הנחה לנ"ל %   .ב

  _________________₪      -סה"כ עבודות לאחר הנחה  .ג

 _________________ ₪             -מע"מ לנ"ל    18%תוספת  .ד

 ₪                   מע"מ  %81סה"כ הצעתנו כולל  .ה

לאחר סיכום סכומי ההצעה עבור כל הרכיבים בהתאם לכמויות המפורטות בכתב  .ו
הכמויות עומדת הצעתנו על סך כולל של ___________ש"ח )סכום במילים: 

 __________________( בתוספת מע"מ כדין.  

,  ידוע לנו, כי לא נהיה זכאים לכל תוספת לתמורה בגין התייקרות ו/או מכל סיבה אחרת .3
 .למעט בהתאם לכתוב במפורש בהסכם

ידוע לנו, כי התשלום בפועל יתבצע ע"י הכפלת הכמויות שיבוצעו בפועל במחירים שנוקבו  .4
 בהצעתנו בכתב הכמויות. 

התשלום יתבצע כנגד חשבון על העבודה שבוצעה אשר יאושר ע"י המפקח וכן ע"י מהנדס  .5
המועצה. לא תהיינה לנו כל דרישות ו/או טענות כלפי המועצה בגין עיכובים בתשלום מסיבות  

 של חוסר פרטים בחשבון או פרטים לא נכונים או עיכוב בהעברת הכסף ממשרד הבינוי והשיכון. 
התשלום יתבצע ע"י היזם בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם נספח ה', ובכפוף לאישור  .6

 המפקח.
 ==========================================================

= 

    _______________________   שם המציע: 

     _______________________    טלפון:  

     _______________________       פקס:  

 _______________________      כתובת:  

 _______________________    אימייל: 

      _______________________    תאריך:  
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 ערבויות  -נספח ג'  
 

 נוסח ערבות השתתפות במכרז  –  1נספח ג'
 
 

 לכבוד
  המועצה המקומית קדומים

 

 א. ג. נ., 

לביצוע עבודות עפר , פיתוח ותשתיות   2026-13מס' ערבות בנקאית אוטונומית למכרז   הנדון:
תשתיות  השלמת כלל העבודות לקדומים וכן  לשכונת נחל תאנים א'ביישוביח"ד   150עבור   

 , שצ"פים ושטחים חומים. קצה מים וביוב בשכונה ומחוצה לה, תחנות שאיבה
 

(, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום "המבקשים"  –עפ"י בקשת _______________ )להלן  
ש''ח )שלוש מאות  אלף ש"ח( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת   300,000עד לסך של  

"(, וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז מס'  "הפרשי הצמדה –הסך הנ"ל למדד, כמפורט להלן )להלן 
ולהבטחת מילוי תנאי המכרז. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל    13-2026

בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם, לבסס  
מאת  תחילה  הסכום  את  לדרוש  או  כלשהו,  באופן  או  כלשהו  בתהליך  דרישתכם  את  לנמק  או 

פטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה  המבקשים בתביעה מש
 לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, כל  
יעלה על הסך הכולל   אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא 

 הנ"ל. 

ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   –  "מדד" למגורים, המתפרסם  משמעו מדד תשומות הבנייה 
 ולמחקר כלכלי. 

)להלן   זו  יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות  "המדד    –אם 
בגין חודש  החדש" כי המדד החדש עלה לעומת המדד  ביום  ,  08-26(,  היינו,  ,    15/09/2026שפורסם 

(, יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד "המדד היסודי"  –נקודות )להלן    103.9
 החדש בסכום הקרן המצוין בדרישותיכם הנ"ל מחולק במדד היסודי. 

ליום   עד  בתוקפה  תישאר  זו  ערבות  לביטול  ניתנת  ולא  תלויה  ובלתי  חוזרת  בלתי  הינה  זו  ערבות 
 ועד בכלל.  12/02/2027

 דרישה שתגיע אלינו אחרי המועד הנ"ל, לא תענה. 

 ערבות זו בטלה ומבוטלת.  12/02/2027לאחר יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 בנק: _________________     תאריך: ______________ 
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 ערבות ביצוע 

 לכבוד  
 המועצה המקומית קדומים

 בע"מ  אופק לקדומיםו/או חברת  
 ג. נ.,  .א

, פיתוח    6202-13מס'  ערבות בנקאית אוטונומית למכרז    הנדון: • לביצוע עבודות עפר 
עבור    א'יח"ד    150ותשתיות  נחל תאנים  וכן    ביישוב   לשכונת  כלל  קדומים  השלמת 

לה, תחנות שאיבההעבודות ל ומחוצה  וביוב בשכונה  , שצ"פים    תשתיות קצה מים 
 ושטחים חומים. 

"(, אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות מוחלטת ובלתי  המבקשים" –פ"י בקשת __________ )להלן ע
צעת  מה 5%]מותנית לתשלום כל סכום עד לסך של _________₪ )במילים: _________ ש"ח( 

 –בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד, כמפורט להלן )להלן [ הקבלן
"הפרשי הצמדה"(, וזאת להבטחת מלוא התחייבויותינו כאמור בהסכם שנכרת עמכם ביום בנוגע  

  150לביצוע עבודות עפר , עבודות עפר , פיתוח ותשתיות להקמת  2026-13לעבודות נשוא מכרז מס' 
בישוב קדומים  וכן עבודות עפר  ותימוך עבור מוסדות ציבור ושצפי"ם   בשכונת נחל תאנים א יח"ד

   .צמודים לשכונה זו

אנו מתחייבים לשלם לאיזה מכם שיגיש ערבות זו למימוש  כל סכום הנקוב בדרישה שתומצא לנו  
ימים מיום קבלת הדרישה הראשונה בכתב,    3עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה וזאת בתוך 

מבלי להטיל על איזה מכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או  
תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון  לדרוש את הסכום 

 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, כל  
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל  

 הנ"ל.

משמעו מדד תשומות הבנייה למגורים, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   – "מדד"
 ולמחקר כלכלי. 

"המדד  –אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן 
(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _______, שפורסם ביום _______, היינו,  החדש"

(, יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת  "המדד היסודי" –________ נקודות )להלן 
 המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישותיכם הנ"ל מחולק במדד היסודי. 

 ערבות זו הינה אוטונומית, בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 ועד בכלל.     ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי המועד הנ"ל, לא תענה. 

 , ערבות זו בטלה ומבוטלת.___________ לאחר יום 

 תאריך :                 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 _____________________ חתימה וחותמת : 

 _________________ שם החותם ותפקידו : 

 _________ שם הבנק : 
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 ערבות טיב
 

 לכבוד
 המועצה המקומית קדומים

 בע"מ  אופק לקדומיםו/או חברת  
 א. ג. נ., 

 ערבות בנקאית אוטונומיתהנדון: 

(, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום  "המבקשים" –עפ"י בקשת _______________ )להלן 
     –)להלן  [מהצעת הקבלן 5%] ₪     עד לסך של 

 –בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד, כמפורט להלן )להלן  אש"ח(
(, וזאת להבטחת טיב הבצוע של עבודות הבנייה והפתוח כולל תיקוני ליקויים  "הפרשי הצמדה"

לביצוע  2026-13מס' מכרז פגמים ו/או אי התאמות כאמור בהסכם שנחתם לביצוע עבודות נשוא 
קדומים וכן  ביישוב לשכונת נחל תאנים א'יח"ד  150עבודות עפר, פיתוח ותשתיות להקמת 

, שצ"פים   תשתיות קצה מים וביוב בשכונה ומחוצה לה, תחנות שאיבההשלמת כלל העבודות ל
 ושטחים חומים.

אנו מתחייבים לשלם לאיזה מכם שיגיש את הדרישה כל סכום הנקוב בדרישה שימציאו לנו עד לסך  
ימים מיום קבלת הדרישה הראשונה בכתב שתגיע אלינו,   3הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה וזאת בתוך 

מבלי להטיל עליכם, לבסס או לנמק את הדרישה בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את  
תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת  הסכום 

 הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, כל  
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל  

 הנ"ל.

 משמעו מדד, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. – "מדד"

"המדד  –אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן 
(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _______, שפורסם ביום _______, היינו,  החדש"

(, יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד "המדד היסודי" –________ נקודות )להלן 
 החדש בסכום הקרן המצוין בדרישותיכם הנ"ל מחולק במדד היסודי. 

 ערבות זו הינה אוטונומית, בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 ועד בכלל.     ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי המועד הנ"ל, לא תענה. 

 לאחר יום ___________, ערבות זו בטלה ומבוטלת.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 תאריך : __________________________ 

 חתימה וחותמת : ____________________ 

 שם החותם ותפקידו : _________________ 

  שם הבנק : _________________________ 
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 נספח ד
 

 אישור על עריכת פוליסות ביטוח 
  

 לכבוד  
 "( המזמיןמועצה מקומית קדומים )להלן: "

 "( החברה)להלן: "בע"מ  אופק לקדומים חברת 
 
 

 א.ג.נ, 
 

אישור על קיום ביטוחים בהתאם לתנאי הסכם מיום ________ שמספרו ________   הנדון: 
לביצוע ___________________________________ )להלן: "העבודות"(, שנחתם בין המזמין  

 לבין _______________________ )להלן: "הקבלן"(.
 

הננו מאשרים בזאת כי החל מיום ___________ ועד יום ___________ ערכנו על שם הקבלן, על  
 שם המזמין ועל שם החברה את הפוליסות המפורטות להלן בקשר עם ביצוע העבודות שלעיל:   

 
שם המבוטח בפוליסה זו יכלול את הקבלן, המזמין, החברה,  המועצה המקומית קדומים, וקדומים  
אגודה שיתופית קהילתית בע"מ, קבלנים ו/או קבלני משנה בכל דרגה ו/או קבלנים של קבלני משנה   

 "( . חידי המבוטחאשר יעבדו מטעם הזוכה )להלן: "י
 

 פוליסה מס _____________  –פוליסה פתוחה לביטוח עבודות קבלניות 
 

 :ביטוח כל הסיכונים –פרק א'  .א
 

לעבודות המבוצעות, למתקנים, לציוד וחומרים, לרבות כאלו המסופקים על ידי המזמין, 
במלוא ערכם ובערכי כינון מפני אובדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים אשר אירעו בתקופת 

ביצוע העבודות והתגלו בתקופה זו ו/או בתקופת הניסוי /ההרצה ו/או בתקופת התחזוקה 
 -י לרכוש קיים ו/או לרכוש סמוך בגבול האחריות שלא יפחת מהקבועה בפוליסה וכן כיסו 

  .₪ __________ 
הכיסוי במסגרת פרק זה הנו על בסיס קימום מחדש של הרכוש הניזוק וכן כולל כיסוי לכל 

ההוצאות הנוספות לפינוי הריסות , שכר אדריכלים, רכוש במעבר, נזקי גניבה ופריצה, שכר 
מומחים, שכר עבודה בשבתות, עבודה בחגים, עבודות לילה, משלוח אווירי, הוצאות הובלה 

כוש שנועד להיות חלק מהעבודות המבוטחות בהיותו מחוץ לחצרי מיוחדות, כיסוי לר
המזמין לרבות בעת היותו באחסנה או ברשות קבלני משנה ויצרנים, כל זאת בסכומי ביטוח  

 נאותים המתאימים לסיכונים הכרוכים. 
כמו כן יכלול פרק זה כיסוי, במלוא סכום הביטוח, לנזק עקיף מתכנון לקוי, עבודה לקויה 

 וחומרים לקויים. 
 

 :ביטוח אחריות כלפי צד שלישי –פרק ב'  .ב
 

בגין חבות על פי כל דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך 
___________ ₪   -תקופת ביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן, בגבול אחריות שלא יפחת מ

 למקרה ולתקופת ביטוח. 
פרק זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת ממכשירי הרמה, מנופים ו/או מעליות, 
פריקה וטעינה, זיהום פתאומי )מים או קרקע(, רעידת והחלשת משען של קרקע או מבנה, 

נזק לקלקל או רכוש או בנין שיגרם על ידי זעזוע, נזק ליסודות בנינים הגובלים ו/או נמצאים 
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בסמוך לאתר העבודה, שביתות והשבתות, פרעות ומהומות, עבודות בגובה ובעומק, שימוש 
בכלי נשק, תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי, קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם, 

צינורות ומתקנים תת קרקעיים, נזק לרכוש המזמין שהקבלן או כל איש בשירותו פועלים או  
יטוח, כלי רכב )למעט האחריות על פי חוק הפלת"ד( עד לסך פעלו בו בעת קרות מקרה הב

 ₪  מעל לסכום הביטוח המכוסה בביטוח רכב. 400,000
 

בפוליסה זו יצוין שכל המועסק בביצוע העבודות שאינו עובד ישיר של הקבלן ואשר בגינו אין  
הקבלן חייב לשלם דמי ביטוח לאומי בהתאם לחוקים ו/או לתקנות יחשב לצד שלישי על פי 

 פוליסה זו.
פרק זה כולל סעיף אחריות צולבת לפיו הכיסוי הביטוחי בפוליסה יחול על כל אחד מיחידי  

המבוטח בנפרד, כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו על תנאיה, הוראותיה וחריגיה, 
כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים. רכוש המזמין יחשב לרכוש צד 

 שלישי לעניין פרק זה. 
 

 :ביטוח חבות מעבידים –פרק ג' 
 

בגין חבות על פי כל דין כלפי המועסקים בביצוע העבודות או בקשר אליהן בגין פגיעה גופנית 
₪  20,000,000 -הנגרמת תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודות בגבול האחריות שאינו נמוך מ

 למקרה ולתקופה הביטוח. 
פרק זה אינו כולל כל חריג בדבר קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם, עבודות בגובה או בעומק, 

עבודות הריסה ו/או פיצוץ, הרעלה במאכל או במשקה, עבודות נוער, פרעות או מהומות 
 אזרחיות, עובדים מהשטחים, שביתה ו/או השבתה, שעות עבודה ומנוחה. 

 
 פוליסה לביטוח צמ"ה על בסיס כל הסיכונים לכלים )בהתאם לרשימה(:  

 
 תקופת ביטוח החל מיום ______ ועד ליום ____________ 

  -שיובאו ע"י הקבלן ו/או קבלני משנה לאתר ביצוע העבודות    כולל אחריות כלפי צד ג', בגין צמ"ה
מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי. למען הסר ספק, מובהר, כי הכיסוי כולל בין היתר גם נזקים לציוד  
הסדר  הפרעת  בזדון,  נזק  שוד,  פריצה,  גניבה,  טבע,  נזקי  אדמה,  רעידת  עקב  נגרמו  אשר  המבוטח, 

העבודות. הכיסוי כולל גם נזק חלקי ו/או גניבת חלקים. הביטוח יכלול סעיף הציבורי, המשמש לביצוע  
מפורש, בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או מי מטעמו ו/או החברה ו/או כלפי כל  
מי שהמזמין ויתר ו/או התחייב לוותר על תביעת תחלוף בכתב טרם קרות מקרה הביטוח.  האמור 

 כות השיבוב לא יחול כלפי מי הפועל בכוונת זדון. בדבר ויתור על ז
 

 פוליסה מס _____________  –ביטוח חבות המוצר 
 

 תקופת ביטוח החל מיום ______ ועד ליום ____________ 
 

ש"ח  לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח, המבטח   4,000,000בגבול אחריות אשר לא יפחת מסך של 
חבות בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין פגיעה גופנית ו/או נזק  
לרכוש שעלול להיגרם עקב העבודות. הביטוח יורחב לשפות את המזמין והחברה בגין אחריות אשר  

ה להיות מוטלת עליהם בכל הקשור לפגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שעלול להיגרם עקב עלול
העבודות כאמור, וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי המזמין והחברה. הביטוח כאמור  

יכלול תאריך למפרע שאינו מאוחר מתאריך תחילת פעילותו של הקבלן ו/או מי מטעמו באתר  
חודשים מתום תוקף הביטוח אלא אם ערך הקבלן   12ול תקופת גילוי בת העבודות. הביטוח יכל

 ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי כמתחייב מהאמור בסעיף זה. 
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 פוליסה מס _____________  –ביטוח אחריות מקצועית  
 

 תקופת ביטוח החל מיום ______ ועד ליום ____________ 
 

ש"ח לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח המבטח את חבות   800,0000–בגבול אחריות אשר לא יפחת מ 
הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין מעשה ו/או  

מחדל מקצועי מצד הקבלן ו/או מי מהפועלים מטעמו במסגרת ביצוע העבודות. הביטוח יורחב  
המזמין ואת החברה בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מהבאים פועלים   לשפות את

מטעמם וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי המזמין והחברה. הביטוח כאמור יכלול תאריך  
למפרע שאינו מאוחר מתאריך תחילת פעילותו של הקבלן ו/או מי מטעמו באתר העבודות. הביטוח  

חודשים מתום תוקף הביטוח אלא אם ערך הקבלן ביטוח חלופי אשר    12גילוי בת יכלול תקופת 
 .מעניק כיסוי כמתחייב מהאמור בסעיף זה

 
 ביטוחי הקבלן יהיו כפופים להוראות הבאות: 

 
חודש לפחות ממועד מסירת העבודה  24ביטוח הקבלנים כולל תקופת תחזוקה בת  .1

 יום.  30וכן תקופת הרצה של לפחות 

הביטוחים הנ"ל קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידכם וכי אנו מוותרים על כל  .2
טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם. כל סעיף בפוליסות )אם יהיה כזה(,  

המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח 
 אחר, לא יופעל כלפי המזמין והחברה.

הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד כל אדם או גוף אשר מבוטח סביר לא היה  .3
תובע ממנו פיצוי וכן כל אדם ו/או גוף שלמבוטח ו/או למזמין ו/או לחברה זיקה 

אליו או שהמבוטח ו/או המזמין ו/או החברה התחייב לשפותו ו/או לוותר על זכות 
כאמור לא יחול במקרה נזק אשר  ויתורוההשיבוב נגדו לפני קרות מקרה הביטוח. 

 נגרם מתוך כוונת זדון.  

ביטוח הקבלנים לא יהיה ניתן לביטול על ידינו במהלך תקופת ביצוע העבודות   .4
ובמהלך תקופת התחזוקה, ביטוח הרכוש וביטוח חבות מוצר לא יהיו ניתנים  

לביטול ו/או לצמצום אלא לאחר שתינתן לכם על ידינו הודעה בכתב על כך מראש 
 יום קודם כניסת השינוי לתוקף.  60לפחות 

אי קיום תנאי הפוליסה על ידי הקבלן ו/או קבלני משנה לא יגרע מזכותו של המזמין  .5
 ו/או החברה לקבלת שיפוי על פי הפוליסה 

תגמולי ביטוח בגין נזק שנגרם לרכוש המזמין או לרכוש החברה, ישולם ישירות  .6
למזמין או לחברה בהתאמה, אלא אם הומצא לידינו אישור בכתב של המזמין או 

 החברה המאשר תשלום תגמולי הביטוח לאחר. 

ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפותן העצמית בנזקים חלה על  .7
 הקבלן בלבד.

 
אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור  

 לעיל.
 

 בכבוד רב,
   

 שם וחתימת חברת הביטוח  תאריך
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 נספח ה' 
 

 2026-13מס' טיוטת הסכם 
 השנערך ונחתם ב___________ ביום ______ לחודש _______ תשפ" 

 5202ביום __________ לחודש _______                    

 

  מועצה מקומית קדומים     ב י ן :
 מצד אחד;  ("המזמינה" או "המועצה" – )להלן     

 
 ________________________     לבין :

 מצד שני;     ( "הקבלן" – )להלן 
 
 

א'   150בדבר ביצוע עבודות עפר, פיתוח ותשתיות עבור    ביישוב    יח"ד לשכונת נחל תאנים 

ל העבודות  כלל  השלמת  וכן  לה, תחנות  קדומים  ומחוצה  בשכונה  וביוב  מים  תשתיות קצה 

חומים  שאיבה ושטחים  שצ"פים  המתח  ,  בתוך  בתשריט  מים  והכל  הנכללים המסומן    ים 

 נספח י"ט. ב

 

מיום   : הואיל הקבלן  של  הצעתו  את  וקיבלה  העבודה,  של  בביצוע  מעוניינת  והמועצה 

על   יעלה  שלא  סך  תמורת  העבודה,  לביצוע   ______________

  ___________________ )ובמילים:  מע"מ  בתוספת   ₪  ______________

 שקלים (, או כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה. 

  והצדדים מעוניינים לעגן את תנאי התקשרות ביניהם בהסכם ערוך בכתב  והואיל:

 
 אי לכך מסכימים בזה הצדדים כדלקמן:

 

 המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה: .1
כלל מסמכי המכרז וטופס הצעת הקבלן על נספחיהם )כולל הוראות   .א

 למשתתפים ודוגמת הערבויות(. 
 החוזה ונספחיו.  .ב
 תנאים כלליים ומפרט טכני מיוחד, אופני מדידה וכתבי כמויות.  .ג
 רשימת תוכניות ותיק תוכניות לעבודות.  .ד
 תנאים מיוחדים לחוזה.  .ה

 המפרט הטכני הכללי )"הספר הכחול"(. .2

תמורת תשלום שכר החוזה, מתחייב הקבלן לבצע את העבודה בהתאם להוראות החוזה.   .3
התמורה הינה סופית ומוחלטת והקבלן לא יהיה זכאי לשום תוספת או התייקרות מכל  

 . מין ו/או סוג שהוא

   בע"מ  אופק לקדומיםתמורת ביצוע העבודה על ידי הקבלן כאמור לעיל, תשלם חברת  .4
 ( לקבלן את שכר החוזה כמוסכם בחוזה.  "החברה")להלן:  
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מוסכם וידוע לקבלן כי המועצה לא תהיה חייבת לשלם את התמורה החוזית המגיעה  
 לקבלן, ולא תהיה ערבה לתשלום סך כלשהו שהחברה חייבת בתשלומו לקבלן.  

ככל שבכל זאת ישולם  ידוע לקבלן כי כספי משרד השיכון יועברו אך ורק לידי היזם. 
סכום כלשהו  על ידי המועצה, הרי שזה יבוא על חשבון התמורה המגיעה לקבלן מאת  

החברה. מובהר בזאת כי בכל מקרה, לקבלן לא תהיה כל זכות תביעה כלפי המועצה  
לקבלת כספים ממשרד הבינוי והשיכון, בין אם הללו הגיעו לידי המועצה בפועל ובין אם  

        לאו  

פי הסכם זה יחולו אף  -ידוע לקבלן ומוסכם עליו כי כלל התחייבויותיו כלפי המזמינה על
כלפי החברה אשר תהיה רשאית להפעיל ולדרוש את כלל הסעדים המגיעים למזמינה,  

אלא אם המועצה הביעה את התנגדותה המפורשת לכך,  והסכם זה ייחשב כחוזה לטובת  
 החברה כצד שלישי להסכם זה. 

יקבל הקבלן צו  מהם אשר לגבי כל אחד  לשני מתחמי משנה,יחולק העבודות  מתחם  .5
"מתחם   –התחלה נפרד. צו התחלת העבודה ביחס למתחם המשנה הראשון )להלן  

חתימת הקבלן  ממועד   ימים 30עד תוך במועד כפי שייקבע על ידי היזם וב ( יינתן ראשון"
  –צו התחלת עבודה לגבי המתחם משנה השני )להלן   על הסכם זהוכל יתר הצדדים  

חודשים מיום חתימת   40 עד  תוךבמועד כפי שייקבע על ידי היזם וב (, יינתן "מתחם שני"
ידוע לקבלן כי מתחם העבודות יכול שיחולק באופן שונה  אף האמור,  -על  ההסכם.

ובאישור   מהאמור, למתחמים ו/או שלבים אחרים ו/או נוספים, לפי שיקול דעת היזם
 .מהנדס המועצה

 
  ,ביצוע עבודות עפר -  יתבצעו בשני שלבים כדלהלן: שלב א'  בכל מתחם משנה  העבודות .6

 . , תשתיות, שצפ"ים, פיתוח בשטחים למבנה ציבורכבישים ,תומכים קירותו

ביצוע השלמת עבודות פיתוח ציבוריות שמתבצעות לאחר גמר הבתים בשטחים  -שלב ב' .7
 . ציבוריים

מובהר בזאת כי למזמינה תהיה הזכות להעביר עבודות משלב לשלב לפי שיקול דעתה,  
המועד  ואף לקבוע לגבי כל עבודה, גם אם לא פורטה לעיל, במסגרת איזה שלב תתבצע. 

לביצוע כל אחד משלבי העבודה נקובה במסמך "תנאי החוזה לביצוע העבודה ע"י  
 הקבלן". 

 

למועצה תעמוד הזכות בכל עת לבטל את ביצוע העבודות ביחס לאיזה ממתחמי המשנה,   .8
את   או להגדיל וכן לבטל איזה משלבי העבודה בכל אחד ממתחמים אלו או להקטין

כמויות העבודה או הוצאת ביצוע עבודה כלשהי מכל העבודות, לפי שיקול דעתה  
הבלעדי, ובכל עת, והקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין כך, פרט לתשלום בגין עבודה  

 אותה ביצע. 
כמו כן, תעמוד לחברה הזכות לדרוש מאת הקבלן לבצע את עבודות הפיתוח הנדרשות   .9

בתוך תחומי המגרשים וזאת לאחר בניית הבתים, במחירי הסכם זה. במקרה זה יהיה  
 על הקבלן לסיים את ביצוע עבודות הפנים תוך המועד לביצוע עבודות שלב ב'.  

 לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלהלן:   .10
 

 :  כתובת המועצה
 :  כתובת הקבלן

 ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל: 
 
 

 _________________________    ________________________ 
   ן ל  ב ק ה                     ה  צ  ע  ו מ ה    
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 מפתח לחוזה 
 

 כללי  – פרק א' 
 

 הגדרות   -   1סעיף 
 ניהול יומן  – תפקידיו וסמכויותיו של המפקח    - 2סעיף  
 הסבת החוזה    - 3סעיף  
 היקף החוזה    4סעיף  
 סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים    - 5סעיף  
 אספקת תכניות    - 6סעיף  
 ביצוע העבודה לשביעות רצון המועצה  –   7סעיף  
 ערבויות    - 8סעיף  
 מסירת הודעות    –  9סעיף  

 
 הכנה לביצוע   –פרק ב' 

 
 בדיקות מוקדמות    –  10סעיף  
 דרכי ביצוע ולוח זמנים    –  11סעיף  
 סימון    –  12סעיף  
 אספקת חשמל ומים    –  13סעיף  
 תוכניות עדות  –   14סעיף  

 
 השגחה, נזיקין וביטוח –פרק ג' 

 
 השגחה מטעם הקבלן    –  15סעיף  
 רישיונות כניסה והרחקת עובדים    –  16סעיף  
 שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות  –   17סעיף  
 נזיקין לעבודה    –  18סעיף  
 אחריות הקבלן לנזקים    –  19סעיף  
 נזיקין לעובדים    –  20סעיף  
 ביטוח    –  21סעיף  
 פיקוח על ידי המועצה    –  22סעיף  

 
 התחייבויות כלליות   –פרק ד' 

 
 גישת המפקח למקום העבודה  –   23סעיף  
 פיצוי המועצה עקב אי קיום התחייבויות על ידי הקבלן    –  24סעיף  
 ותשלום אגרות   שיונותירמתן הודעות, קבלת     –  25סעיף  
 עתיקות וכו'    –  26סעיף  
 זכויות, פטנטים וכיו"ב    –  27סעיף  
 תשלום תמורת זכויות הנאה    –  28סעיף  
 פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים    –  29סעיף  
 תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב    –  30סעיף  
 מניעת הפרעות לתנועה    -  31סעיף  
 אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים    –  32סעיף  
 מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים    -  33סעיף  
 סילוק פסולת וניקוי מקום המבנה עם השלמת העבודה    –  34סעיף  
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 עובדים   –פרק ה' 

 
 אספקת כח אדם על ידי הקבלן    –  35סעיף  
 אספקת כח אדם ותנאי עבודה    –  36סעיף  
 פנקסי כח אדם ומצבות כח אדם    –  37סעיף  
 רווחת העובדים    –  38סעיף  

 
 ציוד חומרים ומלאכה  -פרק ו'

 
 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים    –  39סעיף  
 חומרים וציוד במקום העבודה    –  40סעיף  
 טיב החומרים והמלאכה    –  41סעיף  
 בדיקת חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים    –  42סעיף  
 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה    –  43סעיף  

 
 מהלך ביצוע העבודה -פרק ז' 

 
 התחלת ביצוע העבודה    -  44סעיף  
 העמדת מקום העבודה לרשות הקבלן  -  45סעיף  
 מועד השלמת העבודה  -  46סעיף  
 ארכה או קיצור להשלמת העבודה    -  47סעיף  
 עבודה בשעות היום בימי חול     -  48סעיף  
 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים     -  49סעיף  
 הפסקת עבודה     -  50סעיף  
 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי המועצה  - 51סעיף  

 
 
 

  
 השלמה, בדק ותיקונים  – פרק ח' 

 
 תעודות השלמה לעבודה    –  52סעיף  
 בדק ותיקונים    –  53סעיף  
 פגמים וחקירת סיבותיהם   –  54סעיף  
 54 -, ו53, 50אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים    –  55סעיף  

 
 שינויים, תוספות והפחתות –פרק ט' 

 
 שינויים    –  56סעיף  
 הערכת שינויים    –  57סעיף  
 תשלומי עבודה יומית    –  58סעיף  
 רשימת תביעות    –  59סעיף  

 
 מדידות   –פרק י' 

 
 מדידת כמויות –  60סעיף  

 
 תשלומים  –פרק י"א  

 
 תנאי תשלום  –  61סעיף  
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 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו  –פרק י"ב  
 

 סילוק הקבלן ממקום העבודה  –   62סעיף  
 קיזוז  –   63סעיף  

 כללי  – פרק י"ג 
 

 כללי    -64סעיף  
 שלט   -  65סעיף  
  - 66סעיף  

 
 מסמכים המצורפים לחוזה

 
 הצהרה על חיסול התביעות    -  1נספח 
 הצהרת קבלן על קיומו של כוח אדם     -  2נספח 
 מבוטל.      -  3נספח 
 כתב התחייבות החברה  -  4נספח 
 תשריטי אתר העבודה    -5נספח 
 היתר בניה )יצורף בהמשך(    -6נספח 

 
 
 

 תנאי החוזה לביצוע העבודה ע"י הקבלן
 

 כללי  -פרק א' 
 
 הגדרות ופרשנות:  .1

בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני דלהלן הפירוש או המשמעות   .1.1
 המפורטים בטור השמאלי דלהלן, פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין. 

 
 : המשמעות       המונחים:  

 
   מועצה מקומית "קדומים", לרבות כל נציג מוסמך שימונה על "המועצה" או "המזמין"  

 ;ידה כדין
 

לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, שליחיו, יורשיו, מורשיו המוסמכים,   "הקבלן"
 ; ולרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו או מי מטעמו בביצוע העבודה

 
מי שייקבע על ידי ראש המועצה, מעת לעת, לרבות כל אדם המורשה   "המנהל" 

   ;בכתב על ידי המועצה לצורך חוזה זה
 

 ; מהנדס המועצה או מי שימונה על ידו "המהנדס" 
 

מי שימונה, מעת לעת, על ידי ראש המועצה, לפקח על ביצוע העבודה   "המפקח" 
   ;על פי הסכם זה, או חלק ממנה, על ידי הקבלן

 
 516849601ח.פ.  בע"מ אופק לקדומים חברת  "החברה" 

 
חוזה זה, על כל נספחיו, בין שאינם מצורפים, לרבות המפרט  "ההסכם"   או"החוזה" 

המיוחד, תוכניות, כתבי כמויות וכל מסמך, מכל מין וסוג שהוא,  
שיצורף לחוזה בעתיד, ולרבות מפרטים נוספים ו/או תוכניות נוספות  

 ; או תוכניות משנות
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ידי קביעת חוזה  - כל סכום שנקבע בחוזה זה, אם במפורש ועם על      "סכומי הערבויות"
מסוים לצורך ערבון לקיום הוראות החוזה, כולן או מקצתן ע"י  

 ;הקבלן
 

המגרשים המצויים במתחם בהתאם לתוכניות מתאר מפורטות   "המגרשים " 
)למעט   507-520ויחידות הדיור שייבנו על המגרשים במגרשים  

,  506,  550,  439-443שהוקצו למשתכנים(,   520/1   -ו  519/1מגרשים  
 ; 2709  -ו   546

 
פירושה כל העבודות, הפעולות וההתחייבויות וכל חלק של     "העבודות או ""העבודה" 

העבודות, הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם לחוזה  
ביצוע עבודות עפר, פיתוח חוץ ותשתיות להקמת  ונספחיו בקשר עם 

וכן השלמת כלל העבודות   יח"ד לשכונת נחל תאנים א' 150
ת  וכולל השלמת תחנ ,בשכונה ומחוצה לה לתשתיות קצה מים וביוב

שצ"פים  דרך ביטחון ומרכיבי ביטחון, שאיבה וקווי סניקה,
שלבים כמפורט בהסכם זה על   במספרושטחים חומים. שיבוצעו 

על פי כל הזמנת עבודה שתימסר לו, בין אם היא מפורשת   נספחיו ,
ובין אם לאו, ולרבות כל עבודה שתוטל על הקבלן בהתאם לחוזה על  

ידי המועצה ו/או המנהל ו/או המפקח, ולרבות עבודות ארעיות  
 ; הנדרשות לביצועו או בקשר לביצועו של החוזה

ביצוע כל ההכנות הנדרשות לצורך ביצוע העבודות, קבלת כל   
הרישיונות והאישורים שיידרשו, לרבות ביצועם, ניהולם, בנייתם,  

הקמתם והתקנתם המלאה והמושלמת בכל. כמו כן אספקת כל  
הציוד, האביזרים והחומרים שידרשו לשם כך לעבודות וכן כל הדרוש  

ע כל עבודה אחרת שעל  לביצוע העבודות ולהשלמתן וכולל ביצו
ככל שהחוזה   הקבלן לבצע בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו. 

יורחב על ידי החברה גם לעבודות בתוך המגרש, כי אז יחולו כלל  
הוראות הסכם זה גם ביחס לעבודות אלו )כולל ההוראה שהמועצה  

   ;(עצמה לא תהיה מחוייבת בדרך כלשהי לשלם בגינם
 
להסכם זה   המצורףבתשריט  שטחים ביישוב קדומים המסומנים  אתר העבודה" "

]מתחם המסומן   נחל תאנים א'והכוללים את מתחם    כנספח י"ט 
  2[ וכן בשטחים נוספים המסומנים בנספח יט  1י"טבתשריט נספח 

המקרקעין אשר בהם,   "(.נחל תאניםמתחם " להסכם זה )להלן: 
דרכם, מתחתם או מעליהם תבוצע העבודה וכן סביבתם הקרובה,  

לרבות כל מקרקעין אחרים שיועמדו לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע  
 ; העבודה על פי החוזה

 
 ; הביצוע של כל עבודה על פי חוזה זה לשביעות רצונו של המפקח "ביצוע העבודה" 

 
חומרי בניה, מוצרים, הציוד לרבות ציוד מכני וחשמלי, חומרי עזר   "החומרים" 

 ; ו/או כל החומרים האחרים הדרושים לביצוע העבודה
 

התוכניות, המפרטים וכתבי הכמויות שיוכנו על ידי המועצה, לרבות   "התוכניות"
כל שינוי בתוכניות ובכתבי הכמויות וכן תוכניות, מפרטים וכתבי  

 ; כמויות שיתווספו, מזמן לזמן, על ידי המפקח
 

תכניות שתסופקנה לקבלן ע"י המפקח תוך כדי ביצוע העבודה           "תכניות שינויים"
 ; ואשר אין בהן כדי לשנות באופן מהותי את העבודה

 
הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה, לרבות כל                "שכר החוזה" 

תוספת שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא  
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כל סכום שיופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה. מובהר  
בזה כי שכר החוזה הינו סופי ומוחלט ולא ישולמו בגינו התייקרויות  

 ; מכל סוג שהוא
 

כל אחד משני המתחמים המסומנים בנפרד בתוך אתר העבודה   "מתחמי משנה" 
או ע"פ מה שיוגדר ויאושר   להסכם זה  1המסומן בתשריט נספח יט

 ; ע"י המפקח באתר
 

מדד תשומות הבניה המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית   "המדד"
 ;לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו

 
ארועים  )למעט  רשימת המקרים המנויים להלן בלבד: מלחמה  "כוח עליון"

, פלישת אויב, קרבות עם כוחות  חרבות ברזל( תמלחמ הקשורים ל
מזויינים של מדינת אויב )בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא(, אסון  

טבע. למען הסר ספק מובהר בזאת כי גיוס מילואים, שביתות  
   ;והשבתות אינם נחשבים ככוח עליון

 
 
 
 
 

, יחול על החוזה, ולצורך פרשנות רואים את החוזה  1981 -התשמ"א  , חוק הפרשנות .1.2
 כחיקוק כמשמעותו בחוק האמור. 

לא יפורש במקרה של   -הקיימים ואשר יובאו בעתיד   - חוזה זה, על נספחיו השונים  .1.3
משמעות, כנגד מנסחו, אלא לפי הכוונה העולה ממנו.  -סתירה, ספק, אי וודאות או דו

כל זאת ללא כל הזדקקות לכותרות, לכותרות שוליים וחלוקת החוזה לסעיפים  
 ; ולסעיפי משנה

 
 
 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח וניהול יומן:  .2

 המפקח מטעם המועצה על העבודות נשוא מכרז זה, ישמש אף כפיקוח מטעם היזם.   .2.1
המפקח רשאי לבדוק את העבודה, כולה או חלקה, ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את   .2.2

טיב החומרים שמשתמשים בהם, איכות הציוד שמשתמשים בו, ואת טיב המלאכה  
הנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודה. כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה  

 הוא.    -ואת הוראותיו את החוזה, את הוראות המועצה, את הוראות המנהל 
הקבלן יאפשר ויעזור למפקח, ולכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת לאתר   .2.3

העבודה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום  
 שממנו מובאים מוצרים, חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע החוזה. 

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למועצה או למנהל או למפקח, על ביצוע העבודה,   .2.4
אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן, ואין היא יוצרת יחס  

אחר מאשר יחס בין קבלן ומזמין, הן במידה והמדובר הוא באחריות המועצה לגבי כל  
לן לאופן ביצוע התחייבויותיו כלפי המועצה  צד שלישי אחר, והן מבחינת אחריות הקב 

 ולתוצאות הביצוע. 
הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המועצה למילוי תנאי   .2.5

 .החוזה
המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים,   .2.6

לטיב העבודה ולאופן ביצועה. ככלל ועל אף כל מקום אחר בהסכם זה מוסכם כי  
  .קביעת המפקח תהא סופית ומכרעת לכל דבר ועניין

הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראות המפקח, וזאת באופן מיידי, ללא כל דיחוי   .2.7
ובהתאם למועדים שנקבעו לשם כך על ידי המפקח; מובהר בזה כי ביצוע הוראות  

המפקח לא יהווה עילה להארכת משך זמן הבנייה, לרבות באם יורה המפקח על  
כל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד  הפסקה בבנייה או ביצוע שינויים, והקבלן יהיה אחראי ל
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שייגרם בשל אי מילוי הוראות המפקח. על אף האמור לעיל במידה ולדעת הקבלן  
הוראות המפקח הינן מוטעות, או שהן ייגרמו לעיכוב בלתי מוצדק ו/או שלא לצורך  

 בהשלמת העבודות, יודיע על כך ללא דיחוי ובכתב למפקח 
מבלי לגרוע מכל סמכות שהוקנתה למפקח בהסכם זה על נספחיו, יהיה המפקח   .2.8

  :מוסמך
להורות לקבלן כי חומרים או ציוד אשר הוא משתמש בהם, אינם באיכות  .2.8.1

הדרושה ולדרוש מהקבלן לסלקם מהאתר ולהחליפם בחומרים או ציוד  
 .מתאימים

להורות לקבלן להרחיק מאתר העבודה כל קבלן, קבלן משנה, ספק או עובד,  .2.8.2
אשר, לפי שיקול דעתו הסביר של המפקח, אין הוא מעונין בנוכחותו באתר, 

 והקבלן יקיים את הוראות המפקח מיד עם קבלתן 
לקבוע כי כל חלק של העבודות המתבצע או שבוצע, אינו בהתאם לתוכניות  .2.8.3

ולמפרטים ו/או אינו עומד ברמה הדרושה, ולדרוש את תיקונה של אי ההתאמה  
של כל חלק של   ידי ביצוע תיקונים, שינויים, הריסה, בניה מחדש וכיוצ"ב-על

התאמה לאמור  -העבודות שאינם לשביעות רצון המפקח. כל סטייה בביצוע ואי
ידי המפקח תגרור אחריה חובה לתיקון  - לעיל שלא תאושר מראש ובכתב על

העבודות על חשבונו ועל אחריותו של הקבלן ללא ארכת זמן, וזאת מבלי לגרוע  
 .סכם זה ו/או עפ"י כל דיןמכל סעד אחר שיעמוד למזמינה ו/או החברה עפ"י ה 

לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם   .2.8.4
לתוכניות או להוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך 

 .התקופה שתקבע על ידי המפקח וכל ההוצאות תהיינה על חשבון הקבלן
לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה. כמו כן   .2.8.5

יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר נוסף לבדיקות הקבועות  
בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור  

 .המפקח
להורות לקבלן בכל עת, על החלטתו לקבוע עדיפות לביצוע חלק מסוים   .2.8.6

מהעבודה, או שלב ביצוע כלשהו בעבודה או בחלק העבודה כאמור, מכל סיבה  
שהיא, והקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שקבע  

 .המפקח
להפסיק את העבודה בכלל, או חלק ממנה או עבודה במקצוע מסוים, אם לפי   .2.8.7

, המפרט הטכני, התקנים או  דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות
 .הוראותיו, והכל ללא שהקבלן יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגינם

לעכב כל סכום רלבנטי מתשלומי התמורה לקבלן, אף אם הגיע מועד פירעונם   .2.8.8
בהתאם להוראות הסכם זה בכל מקרה בו לא מולאה הוראה של המפקח, או  

 .במקרה בו לא הושלם ביצוע תיקון של שלב קודם ששולם בגינו
לתת כל הוראה אחרת לקבלן בלבד, גם אם היא מכוונת ליועצים המקצועיים   .2.8.9

 ואשר תהיה דרושה לדעתו לשם ביצוע העבודות בשלמותה, במדויק ובמועד
לקבוע כי העבודות באתר העבודות או איזה ממתחמי המשנה שלו תיעצר  .2.8.10

באופן זמני לפרק זמן שייקבע על ידו, וזאת על מנת שבמקביל לפרק זמן זה  
יבוצעו עבודות באתר עבודות אחר, בין אם נכלל באתר העבודות נשוא מכרז 

יזם או  זה, ובין אם הללו מתבצעים באתר אחר, שכלל אינו שייך או באחריות ה
הקבלן. במקרה ותינתן הוראה כזו, כי אז יפסיק הקבלן את ביצוע העבודות  

באופן זמני לתקופה שקבע המפקח ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין הפסקת  
 העבודה ו/או חידושם לאחר מכן, פרט לתמורה הנקובה בהסכם זה. 

ליתן הוראות ביחס למתן זכויות מעבר לקבלנים ונותני שירותים במתחמים   .2.8.11
אחרים מחוץ לאתר העבודות. הקבלן מתחייב לאפשר מעבר זה בהתאם  

 להנחיית המפקח. 
 הקבלן ינהל יומן עבודה בקשר עם העבודה וזאת עד למועד מתן תעודת השלמה   .2.9

 וירשום בו את הפרטים הבאים: 
 

 מספרם של העובדים לסוגיהם, המועסקים על ידו בביצוע העבודה.  א. 
 הציוד המובא לאתר העבודה והמוצא ממנו.  ב. 
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 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודה.  ג. 
 תנאי מזג האוויר השוררים באתר העבודה. ד. 
 תקלות והפרעות בביצוע העבודה.  ה. 
 ההתקדמות בביצוע העבודה מדי יום.  ו. 
 ידי המפקח. -הוראות שניתנו על  ז. 
 הערות המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודה.  ח. 

 כל דבר אחר שיידרש על ידי המפקח ושלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את         .ט
 המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה.   

 
היומן ייחתם, כל שבוע, על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך ועל ידי המפקח, והעתק   .2.10

 חתום מהרישומים בו יימסר למפקח. 
הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודה, אולם רישומים אלה   .2.11

 לא יחייבו את המועצה, אלא אם כן אישר אותם המפקח בכתב. 
מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישום הסתייגות ו/או הערה על ידי הקבלן משום   .2.12

מילוי  -צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או אי 
 הוראות המפקח, המנהל, המועצה או הוראות החוזה. 

 
 :הסבת החוזה .3

 הקבלן אינו רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי   .3.1
להעביר או למסור או לשעבד לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין  

 .בכתב
אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה, אלא   .3.2

 בהסכמת  
 המועצה מראש ובכתב. ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן   
 העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום   
 מסירת ביצועה של העבודה או חלק ממנה לאחר. מובהר בזה כי אין למסור את   

העבודה, כולה או מקצתה או להעסיק קבלני משנה לביצוע העבודות כולן או חלקן   
 .לא בהסכמת המועצה מראש ובכתב

נתנה המועצה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה כאמור   .3.3
מטילה חבות כלשהי על המועצה ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו  

והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל דין והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה או  
 .אי מעשה של מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם

 
 :היקף החוזה .4

הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה לרבות אספקת כוח אדם, החומרים,   .4.1
 הכלים, הציוד, המכונות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

הצדדים מצהירים בזאת כי הקבלן הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה כדי ליצור   .4.2
מעביד בין הקבלן ובין המזמין ו/או מי  - יחסי שליחות או שותפות ו/או יחסי עובד

מטעמם של אלו. העובדים, בעלי המלאכה וקבלני המשנה למיניהם, מטעם הקבלן,  
וטל כל אחריות שהיא כלפיהם או  יפעלו עבור ובשם הקבלן בלבד ועל המזמין לא ת 

 בקשר לפעולות או מחדלים שלהם.  
 
 :סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים .5

 משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא  -התאמה, דו   -בכל מקרה של סתירה, אי .5.1
 באלה, בין האמור בהוראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו או בין נספח  

 לנספח, בעניין הנוגע לביצוע העבודה, תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר  
 העדיפויות הבא: 

התוכניות המפורטות לביצוע, כתבי הכמויות, וכל מסמך אחר שהוגשו למועצה   .א
 ואושרו על ידה. 

 המפרטים המיוחדים לפי התקן של הגורם המממן.  .ב
 החוזה  .ג
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 המפרט הכללי.  .ד
 תקנים ישראליים.  .ה
 תקנים זרים.  .ו

 הקודם עדיף על הבאים אחריו.  
 בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיו"ב בין מסמך   .5.2

 מהמסמכים הנזכרים לעיל לבין תקנים ישראליים, חייב הקבלן לפנות אל  
 .המפקח והמפקח ייתן הוראות בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו

 משמעות, אפשרות -התאמה, דו- בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי .5.3
לפירוש שונה וכיוצא באלה בין הנספחים הטכניים לבין עצמם, יכריע המפקח לפי   

 .שיקול דעתו, בשאלת העדיפות והקבלן ינהג על פי הוראותיו
 
 :היתר ואספקת תוכניות .6

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי טרם התקבל היתר לביצוע העבודות. היתר לביצוע   .6.1
" או  היתר הבניה"  -להסכם מיד עם קבלתו )להלן  כ'כנספח העבודות יצורף 

 "(.  ההיתר "
 שלושה עותקים מכל אחת מהתוכניות יימסרו לקבלן ע"י המפקח ללא תשלום. כל     .6.2

 עותק נוסף שיהיה דרוש לקבלן, יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת העבודה יחזיר  
 ידי המפקח ובין  -הקבלן למועצה את כל התוכניות שברשותו, בין שהומצאו על

 .שהכין אותן בעצמו, או שהוכנו על ידי אדם אחר 
 ידי הקבלן במקום -העתקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על .6.3

 העבודה. המועצה, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב, לתכלית זו, יהיה  
 .רשאי לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת

באחריות הקבלן לדאוג לאחזקת התכניות המעודכנות ביותר שקיבל מהמפקח,   .6.4
במקום העבודה, ולוודא שהעבודות באתר מתבצעות לפיהן בלבד. כל טעות בביצוע  

העבודות שתקרה כתוצאה משימוש בתכניות שאינן עדכניות כנ"ל תתוקן לאלתר על  
 .ידי ועל חשבון הקבלן

הקבלן מצהיר כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך, כי התוכניות והמפרטים שצורפו   .6.5
ביצוע   להסכם זה אינן תוכניות הביצוע המלאות, המפורטות והסופיות וכי תכניות

נוספות ו/או מושלמות יותר ו/או מפורטות ו/או כאלה שכוללות כמויות ו/או תיאורים  
ו/או מאפיינים ו/או פרטים נוספים וכן תכנית הביצוע לפיהן יבוצעו העבודות יושלמו  

ויסופקו על ידי המפקח עם קבלת צו לתחילת עבודה או במועד סמוך. כ"תוכניות  
התוכניות או חלקי תוכניות שסומנו ו/או נרשם עליהן  הביצוע" ישמשו אך ורק אותן 

 במפורש על ידי המתכנן ו/או המפקח כי הן תוכניות הביצוע. 
הקבלן אחראי לטעויות שתחולנה בבנייה בשל טעות ו/או סתירה בתוכניות ו/או אי  

בהירות ו/או חוסר בפרטים ו/או אי התאמת מידות בתוכניות לתוכניות עצמן או בינן  
לבין מסמכים אחרים שהקבלן היה חייב להבחין בהן כקבלן סביר. אם הקבלן יוציא  

עבודה הנזכרות לעיל, ללא קבלת הוראות  לפועל את העבודה לפי הטעות שבתוכניות ה
על כך מהמפקח, הקבלן יתקן את הטעון תיקון על חשבונו ובהקדם האפשרי, והתיקון  

לא יהווה גורם לדחיית המועדים לביצוע ההסכם, או עילה לבקשת תוספות תשלום  
כלשהן או פיצוי. אין באמור בס"ק זה כדי לגרוע מאחריות היועצים למיניהם בהקשר  

 זה
 
 :ביצוע העבודה לשביעות רצון המועצה .7

הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונה המוחלט של המועצה,   .7.1
החברה, המנהל והמפקח, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של המועצה, המנהל  

 .והמפקח, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה
הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לתוכניות הביצוע. נתגלתה סתירה בין התוכניות,   .7.2

יהיה על הקבלן להודיע למפקח שבועיים לפני תחילת העבודה לגבי הסתירות  
בתכניות. בכל מקרה הקבלן יבצע את כל העבודות בהתחשב במכלול התוכניות  

 ובתיאום ביניהן. 
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 :ערבויות .8
 : ערבות ביצוע .8.1

ימים מיום מתן    10הקבלן הזוכה במכרז ימציא למועצה, על אחריותו ועל חשבונו, תוך 
ההודעה על הזכייה, ערבות  ביצוע בנקאית אוטונומית בלתי מותנית ובלתי מסויגת  

הניתנת לחילוט חד צדדי, להבטחת ביצוע כל התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה  
בגובה  רבות פיצוי בגין איחור במסירה, וכבטוחה לתשלום כל פיצוי ו/או חלק ממנו ל

ותוארך לפי   חודשים  18מסכום החוזה כולל מע"מ. תוקף הערבות יהיה למשך  %5
דרישת המועצה מעת לעת עד תאריך סיום העבודה. נוסח הערבות יהיה לפי הנוסח  

 .לערבות ביצוע המפורט בנספח ג' למסמכי המכרז
 

ערבות הביצוע תוחזר לקבלן בתום תקופת הביצוע ורק לאחר אישור מטעם המפקח  
בדבר השלמת העבודות ובכפוף להמצאת ערבות הטיב כמפורט להלן. כל עוד לא  

הסתיימו העבודות ו/או התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה ערבות הביצוע לא תוחלף  
את תוקף ערבות הביצוע.  וכל עוד לא תימסר ערבות הטיב מתחייב הקבלן להאריך 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי המצאת ערבות הביצוע כאמור הינה תנאי לביצוע כל  
 תשלום על ידי החברה.  

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן, מתן ערבות הביצוע הינה תנאי לזכותו של הקבלן  
לעלות על המקרקעין על מנת להתחיל בבנייה, וממילא תנאי לקבלת תשלום כלשהו  

 )אף אם עלה על הקרקע והחל בבנייה( 
כל ההוצאות הקשורות במתן ערבות הביצוע ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה,  

 יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. 
 ערבות בדק:  .8.2

בסיום העבודה ולאחר מסירתה לידי המועצה, להנחת דעתו ולאחר אישורו של  
ימציא הקבלן למועצה    ואישור חשבון סופי המפקח וכתנאי למתן תעודת השלמה

מסכום התמורה  לפי החשבון הסופי המצטבר   5%והחברה, ערבות בדק בגובה 
והמאושר של הקבלן עפ"י ההסכם, ובפרט התחייבויות הקבלן לתיקון ליקויים ו/או  

פגמים ו/או אי התאמות אשר יתגלו בתקופת  הבדק שתחל מיום אישור המפקח בדבר  
השלמת ביצוע העבודות ולהבטחה וכיסוי כל נזק או הפסד או פיצוי שעלול להיגרם  

זמינה ו/או לחברה, עקב או בקשר עם כל הפרה של תנאי מתנאי הסכם זה, לרבות  למ
הוצאות ותשלומים הקשורים לקבלן שהמזמין ו/או החברה עלולים להוציא או לשלם  

"(. תוקף ערבות  ערבות הבדק"  -או להתחייב בהם בקשר עם הסכם זה )לעיל ולהלן 
חודשים. נוסח הערבות יהיה לפי נוסח "ערבות טיב" המפורט בנספח   24 -הבדק יהיה ל

 .למסמכי המכרז ג
ערבויות הביצוע וערבות הבדק תשמרנה במשרדי המועצה והחברה תהיה רשאית  

 לחלט אותן או חלק מתוכן רק באישור המועצה מראש ובכתב.   
לפי פניה בכתב של המועצה או החברה יהיה על הקבלן לחדש את תוקף הערבות.   .8.3

ערבות מכל סוג שהוא שלא תחודש כאמור לעיל, תחולט לטובת המועצה לפני תום  
 תקופתה.  

מובהר בזאת , כי בכל הנוגע לערבויות ביצוע וטיב רשאית המועצה לחילופין ולפי   .8.4
שיקול דעתה לאשר לקבלן לעכב אצלה סכומים בסך הערבויות הנ"ל, תחת הפקדת  

המועצה לא   .ערבויות ביצוע וטיב, ולקזזם מכל סכום שיגיע לקבלן מכח כל פרויקט
  -תסכים לכך באם במועד להפקדת הערבות, המועצה חייבת לקבלן סך נמוך מ

₪ .מובהר בזאת כי באם תאשר המועצה את חלף הערבות, היא תהיה רשאית   500,000
לקזז את הסכומים המגיעים לה מכספי כל פרויקט, ואף בקיזוז סכומים בלתי  

 קצובים. 
לאחר סיום התקופות כאמור לעיל וככל שלא מומשה במלואה, תוחזר הערבות או   .8.5

  חלקה שלא מומש לקבלן.
 :מסירת  הודעות .9
 

כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד השני לפי חוזה זה, תינתן במכתב רשום או  
  72בפקסימיליה. כל הודעה שתישלח בדואר רשום דינה כדין הודעה שנמסרה ביד עד  

שעות מזמן מסירתה בדואר. כל הודעה שתישלח בפקסימיליה בשעות העבודה הרגילות  
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של הצד האחר תחשב כמתקבלת במועד שיגורה, אם התקבל אישורו הטלפוני של הצד  
הנשגר למשלוח. הודעה שתישלח בפקסימיליה מעבר לשעות העבודה הרגילות תחשב  
כמתקבלת בתחילת יום העבודה הראשון שלאחר מועד שיגורה, אם התקבל אישורו  

למשנהו בכתב על כל שינוי  הטלפוני של הצד הנשגר למשלוח. כל צד מתחייב להודיע  
 בכתובתו למשלוח דואר או במספר הפקסימיליה שלו.  

 
 

 
 הכנה לביצוע   –פרק ב' 

 
 :בדיקות מוקדמות .10

הקבלן מאשר כי בדק  בדיקה מעמיקה, מיד עם קבלת מסמכי המכרז מהמועצה, את   .10.1
אתר העבודה וסביבתו, את טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות  

והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, את דרכי הגישה, מיקומם של מערכות תשתית  
ת ממסמכי הסכם זה,  והחיבורים אליהן ותנאי העבודה, וכלל התחייבויותיו העולו

ואת כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על התחייבויותיו, וכי אין ולא  
 .תהיה לו כל תביעה ו/או טענה בעניין

הקבלן מצהיר כי הביא בחשבון כי יתכן והעבודה תבוצע בשטחים בהם קיימים צנרת   .10.2
גז, דלק, חשמל, מים וביוב, תאי ביקורת, שוחות, עמודי חשמל, כבלי חשמל, תקשורת  

וטלפון וכן מערכות תשתית מסוגים שונים הן מעל הקרקע והן בקרקע, כולם או  
 .חלקם

הקבלן מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התשלומים הנקובים   .10.3
בהצעתו מניחים את דעתו ומהווים תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה. לא  

תוכר כל תביעה הנובעת מאי לימוד או מהערכה בלתי נכונה של תנאי העבודה על ידי  
 .הקבלן

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי הפרויקט מבוקר ומלווה על ידי משרד הבינוי והשיכון וכי   .10.4
הוא מסכים ומתחייב לעמוד בכל הוראות משרד הבינוי והשיכון ביחס לפרויקט , גם  

 במידה והוראות אלו אינן מופיעות בהסכם זה. 
הקבלן מצהיר כי ידוע לו שנספחי ההסכם עלולים להשתנות ולהתעדכן, כפועל יוצא   .10.5

מדרישות הרשויות לצורך קבלת היתר בניה ו/או מהגשת בקשת שינויים להיתר,  
ובהתאם מתחייב לבצע את עבודותיו לבניית הפרויקט בהתאם ובכפוף לנספחים  

 עבודה. ולתוכניות המעודכנות, שיימסרו לו עם מתן צו לתחילת 
הקבלן יאפשר גישה ליתר הקבלנים הפועלים באתר ובפרט לחברה. בהקשר זה,   .10.6

מצהיר הקבלן ומאשר כי ידוע לו כי ייתכן שבמהלך ביצוע העבודות הוא יידרש לתאם  
את לוח הזמנים לביצוע העבודות על מנת לאפשר לקבלנים האחרים לבצע פעולות  

, הקבלן יפעל בהתאם  במתחם ובהקשר זה ומבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה
להנחיות המפקח, ויבצע את העבודות על ידו במתחם במקומות ובשלבים שייאושרו  

ע"י המפקח ובמקביל לעבודות הקבלנים האחרים, שיתבצעו במתחם במקביל  
 לעבודות הקבלן  

המנהל רשאי אם רצונו בכך, להמציא לקבלן דוחות וסקרים שנעשו מטעם המועצה   .10.7
לצורך העבודה, אולם אלו יהיו למידע כללי בלבד, לא יהוו חלק מן החוזה ולא יפטרו  

לעיל.   10.1את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש בסעיף  
ו אחריות לשלמות ולדיוק הדו"חות  המועצה ומי מטעמה יהיו משוחררים מכל חבות א

 .והסקרים שהמציאו, אם המציאו, לקבלן כאמור לעיל
 

  :דרכי ביצוע ולוחות זמנים .11
 
  2הקבלן יידרש לבצע עבודות במתחם נחל תאנים א' וכן במתחם המסומן בנספח י"ט  .11.1

 בהתאם לתוכניות ולהוראות המפקח. 
תבוצע בשני מתחמי המשנה שבאתר העבודות,  במתחם נחל תאנים א' העבודה  .11.2

. צו התחלת עבודה ביחס לעבודות במתחם משנה  2ו יט  1 כמסומן בתשריט נספח יט
חודשים מיום החתימה על הסכם זה. צו התחלת עבודה ביחס   4הראשון יינתן תוך  
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חודשים מיום חתימת הסכם זה. העבודות בכל מתחם   40למתחם השני ייתנן תוך  
 משנה יבוצעו בתוך פרק הזמן הנקוב להלן, בהתאמה.  

   :העבודה תבוצע בשני שלבים ולכל שלב יינתן צו התחלת עבודה בנפרד .11.3
 העבודות יתבצעו בשני שלבים כדלהלן:   .א

וסלילה עד גמר שכבת    כבישיםותשתיות בתומכים  קירותוביצוע עבודות עפר -שלב א'
ביטחון, והקמת תחנות שאיבה וקווי   דרכיציבור, י מבנשצפ"ים, , אספלט ראשונה

ודשים ממועד מתן צו התחלת עבודה  ח  14יתבצעו תוך א' עבודות שלב   .סניקה ומים
הקבלן להתחיל ולסיים את הקמת תחנת הסניקה  היזם יהא רשאי לדרוש מ    לביצוען.

לשלב א' או מיום צו    חודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה 12והקשור לכך תוך 
 .  לעבודה זושייצא  ספציפי  התחלת עבודה 

  בסמוך לסיום בנייתביצוע השלמת עבודות פיתוח ציבוריות שמתבצעות -שלב ב'
עבודות שלב ב' יחלו עם קבלת צו התחלת    .או במועד אחר לבחירת המפקחהבתים  

חודשים ממועד קבלת צו התחלת    12עבודה לביצוען, ויבוצעו באופן מלא ומושלם תוך 
   העבודה.

חודשים לאחר סיום   18פרק הזמן לביצוע עבודות בניית יחידות הדיור צפוי להיות 
מלא של העבודות שלב א'. יחד עם זאת, ככל שסיום בנייתם יתארך, מכל סיבה שהיא,  

וממילא תחילת עבודות שלב ב' יתעכב בשל כך, לא תהיה לקבלן כל טענה או דרישה  
   לתוספת תשלום או התייקרות כלשהי. כלפי היזם או המועצה, ואף ללא כל דרישה 

 
תהיה הזכות להעביר עבודות משלב לשלב לפי   ו/או לחברה מובהר בזאת כי למזמינה .ב

שיקול דעתה, ואף לקבוע לגבי כל עבודה, גם אם לא פורטה לעיל, במסגרת איזה שלב  
 תתבצע.  

כמו כן, תעמוד לחברה הזכות לדרוש מאת הקבלן לבצע את עבודות הפיתוח הנדרשות   .11.4
וזאת לאחר בניית הבתים, במחירי הסכם זה. במקרה זה יהיה    ,בתוך תחומי המגרשים

   תוך המועד לביצוע עבודות שלב ב'. פנים המגרשיםעל הקבלן לסיים את ביצוע עבודות 
לחלק את העבודה   םרשאי ו/או היזם מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל המועצה .11.5

 .לכל שלב שייקבעו ע"י המפקח  אחרים לשלבי ביצוע ולזמני ביצוע פרטניים
אי עמידה בתקופות הביצוע האמורות תהווה הפרת סעיף בסיסי בחוזה ותקנה   .11.6

למועצה כל זכות שבידה לחייב את הקבלן לרבות בקנס פיגורים הנהוג. לא תהיה כל  
ואירועים   סגר בשטחים  ימי, תוספת לתקופת הביצוע בגין שבתות, חגים, ימי גשם

. לצורך עמידה בלוח הזמנים, רשאי יהיה המפקח להורות לקבלן לעבור  ביטחוניים
,  לעבודה במשמרות והקבלן יערך לקבלת אישור משרד העבודה לעבודה במשמרות

 ובכלל זה בעבודה בלילות
יום ממועד מסירת   14הקבלן מתחייב להגיש לאישור המנהל, לא יאוחר מאשר תוך  .11.7

הזמנת עבודה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע של העבודה, לרבות הסדרים והשיטות  
 .אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה

ימציא הקבלן למועצה במועד הנזכר שם, מזמן לזמן,   11.3בנוסף לאמור בסעיף קטן  .11.8
לפי דרישת המפקח, לוח זמנים בשיטת "גאנט" או תכנית אחרת לזמני ביצוע  

. לוח הזמנים יעודכן ויועבר למנהל, אחת  והיזם העבודה, מאושרת על ידי המפקח 
לחודש לפחות, כשהוא מפרט את התקדמות הביצוע ואת העבודה המתוכננת לחודש  

הקרוב. לוח הזמנים אינו גורע מחובה כלשהי של הקבלן על פי החוזה, לרבות החובה  
 .להשלים את ביצוע העבודה וכן כל שלב של העבודה במועד שנקבע בחוזה 

יוכן לוח זמנים   11.4ו  11.3לא קיים הקבלן הוראה כלשהי מהאמור בסעיפים קטנים  .11.9
 .על ידי המפקח, והוא יחייב את הקבלן. הוצאות ההכנה, כאמור, יחולו על הקבלן

המפקח רשאי, בכל עת, בין בשל כך שהעבודה אינה מתנהלת בהתאם ללוח   .11.10
הזמנים ובין מסיבה אחרת בהתאם להוראות החוזה, להורות על שינויי לוח הזמנים  

בשינויים   11.4, 11.3או על החלפתו באחר, ועל הוראת המפקח יחולו סעיפים קטנים 
ב לוח הזמנים את הקבלן מזמן  יחיי  -המחויבים. שונה, תוקן, או הוחלף לוח הזמנים  

מובהר בזאת, כי אין לראות בלוח הזמנים המתוקן שקבע    .אישורו על ידי המפקח
- המפקח כוויתור על סנקציה כלשהי המגיעה למועצה או לחברה מאת הקבלן בגין אי 

 עמידה בלוחות הזמנים. 
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המצאת כל מסמך, תכנית, או חומר לפי הוראות סעיף זה למועצה ו/או למנהל   .11.11
ו/או למפקח, בין שאושר על ידי מי מהם ובין שלא אושר, אינה פוטרת את הקבלן  

 .מאחריות כלשהי המוטלת עליו לפי החוזה ולפי כל דין
על אף האמור לעיל, בכל הנוגע ללוחות הזמנים, מתחייב הקבלן לסיים את  .11.12

חודשי עבודה מיום קבלת צו התחלת העבודה   12בניית וביצוע העבודות דלהלן תוך 
המים    יו ו, קווי סניקה, חיבור קהראשית  הראשון בפרויקט. השלמת תחנת השאיבה

וסלילת דרך הביטחון בתוואי המלא שלו. ידוע לקבלן, כי ככל שיאחר בהשלמת  
עבודות אלו, מכל סיבה שהיא, כי אז ייגרם נזק ליזמים באתרים סמוכים. התחייבותו  
לעמוד בלוחות זמנים אלו הינה אף כלפי צדדי ג' עולה, וככל שיפר התחייבות זו, הדבר  

 הירות כלפי אתם צדדי ג', כל על המשתמע מכך. ייחשב כהפרת הסכם והפרת חובת ז 
 

 סימון ומדידה: .12
נקודות  לקראת תחילת העבודה ימסור המפקח לקבלן את הנקודות הראשיות )להלן: " .12.1

"( מסומנות בשטח. הקבלן יבטן את נקודות הקבע על חשבונו. הקבלן לא יתחיל  הקבע
 בסימון העבודה אלא לאחר שקיבל מן המפקח את נקודות הקבע. 

הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של העבודה ולנכונות הגבהים, הממדים   .12.2
וההכוונה של חלקי העבודה בהתחשב עם נקודות הקבע, בין אם כל אלה בוצעו על ידו  

 ובין אם בוצעו על ידי אחרים. הוצאות הסימון תחולנה על הקבלן. 
הקבלן ישמור על קיומן ושלמותן של נקודות הקבע. נקודות שניזוקו, נעלמו או   .12.3

טושטשו, על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא. כל אימת שיידרש לכך על ידי המפקח,  
 יאפשר הקבלן למפקח להשתמש בנקודות הקבע לביקורת העבודה. 

כל המדידות ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן או על חשבונו ואם נעשו כבר על   .12.4
 ידי גורמים אחרים, ייבדקו או יושלמו על ידו, לפי העניין  והנסיבות. 

 
לביצוע כל האמור בסעיף זה יעסיק הקבלן, על חשבונו, מודדים מוסמכים, אשר   .12.5

אופטי )כגון: דיסטומט(, ויספק על חשבונו את כל מכשירי  -ישתמשו במכשיר אלקטרו
המדידה הדרושים. לפני ביצוע יסודות, הנכללים בעבודה, יגיש הקבלן למפקח אישור  

 של מודד מוסמך לגבי סימון המבנה וגובהו. 
מוצהר ומוסכם בזה כי אין הקבלן יכול להסתמך על מדידה בתוכניות ועליו להתייחס  

 אך ורק למידות הרשומות בתוכניות. 
לפני ביצוע העבודה יבדוק הקבלן את הגבהים של הקרקע, כפי שהועמדה לרשותו,   .12.6

ובכל מקרה של אי התאמה בין התוכניות לבין מדידת הקבלן יגיש הקבלן ערעור  
 יום מהיום שבו הועמדה הקרקע לרשות הקבלן,   15 -למפקח, לא יאוחר מ

טענות בדבר אי התאמה או טענות אחרות שתובאנה לאחר מכן, לא תילקחנה בחשבון.   .12.7
אם יתקבל ערעור תיבדקנה הנקודות במשותף ויירשמו התיקונים ע"ג התוכניות  

בחתימת שני הצדדים. הבדיקה תעשה רק בנקודות אופייניות ולא יילקחו בחשבון  
 בליטות או שקעים מקומיים. 

הקבלן יהיה אחראי לבצע על חשבונו ובמועדים הנדרשים את עבודות המדידה   .12.8
הנדרשות ע"י ועדת התכנון לצורך מעקב אחר ביצוע העבודה  עפ"י תנאי ההיתר.  

עבודות מדידה אלה יערכו ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ויחתמו על ידו. בכל מקרה  
באמצעות    AS MADEתכניות   גם אם אין דרישה מצד הועדה , על הקבלן יהיה להכין

מודד מוסמך ולוודא באמצעותו ועם המפקח כי ביצע לפי תכנית שבהיתר. במידה  
העלויות שידרשו לצורך הסדרת הנושא ) עדכון   בכלותהינה סטיות יישא הקבלן 

 תכניות ו/או תוספת עבודות ( . 
הקבלן מקבל על עצמו לבדוק את כל התוכניות והמסמכים שיקבל, מיד בסמוך   .12.9

לקבלתם. על הקבלן להביא בכתב, לתשומת לבם של המתכננים, האדריכל והמפקח,  
כל אי התאמה ו/או אי בהירות ו/או טעות ו/או פגם שמצא בהם ו/או חוסר מידות  

כים האחרים ולקבל  ו/או חוסר נתונים ופרטים שמצא באיזה מהתוכניות והמסמ
ההתאמה, בטרם התחיל ו/או המשיך בעבודתו )הכול  -הוראות מהמפקח לתיקון אי 

 לפי המקרה(. 
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 פקת מים וחשמל: אס .13
הקבלן יספק על אחריותו ועל חשבונו את המים הדרושים לביצוע העבודה ולשימוש   .13.1

עובדיו. במידה וניתן הדבר, יורשה הקבלן להתחבר לנקודות מוצא מקווי אספקת מים  
עירוניים, וזאת בתנאי שיתקין שעוני מדידה, וכל זאת באישור המפקח. הקבלן יעשה  

להעברת המים למקום השימוש בהם,  על חשבונו הוא את כל הסידורים הדרושים 
, מכוניות וכד'. כל  רזרבייםכגון: הפעלת משאבות, הנחת צינורות, מיכלים, מיכלים 

ההוצאות הקשורות באספקת המים, תשלום חשבונותיהם השוטפים והובלתם יכללו  
 במחירי היחידה הנקובים במחירון ולא ישולמו בנפרד. 

העבודות, יבצע סידורי הגנה מקובלים מפני שיטפונות של האתר ויעשה את כל שאר   
 ההכנות הנדרשות כדי לבצע את העבודה. 

הקבלן מתחייב לבצע את כל הכרוך והנוגע לתיאום בקווי מים, ביוב ומערכות אחרות  
 של המתחם ואליו. 

 
הקבלן יספק על אחריותו ועל חשבונו את החשמל הדרוש לביצוע העבודות על ידי   .13.2

גנרטורים או התחברות לקווי חשמל הנמצאים בשכנות לאתר העבודה    -הפעלת דיזל 
ויעשה את כל הסידורים כגון: קבלת אישורים מחברת חשמל וכד', וכל זאת באישור  

 .המפקח
כל ההוצאות הקשורות באספקת חשמל כנאמר לעיל וכן תשלום חשבונותיו השוטפים  

 יכללו במחירי היחידות הנקובים במחירון ולא ישולמו בנפרד. 
 

 תוכניות עדות:  .14
בגמר העבודה, כתנאי למסירת העבודה למזמינה, על הקבלן לספק סט תוכניות עדות  

(AS MADE  ועל מדיה מגנטית ,למזמינה, בחמישה עותקים מכל תוכנית . פירוט נוסף )
 ראה במפרט המיוחד. 

 
 השגחה, נזיקין וביטוח –פרק ג' 

 
 

 השגחה מטעם הקבלן והוצאות הניהול: .15
הקבלן מתחייב להעסיק לכל אורך תקופת הביצוע צוות ניהול מקצועי הנדסי )להלן:   .15.1

"( בעל רמה מקצועית גבוהה וניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן  הצוות"
ובמהותן לעבודה נשוא חוזה זה. הקבלן ימנה צוות עובדים אשר יעמוד בכל  

הקריטריונים הנדרשים ע"י הרשויות )מנהל עבודה מורשה, אחראי בטיחות, עוזר  
למשרד העבודה ולכל  בטיחות וכד'(. בתחילת העבודה ידאג הקבלן לדווח על העבודה  

 הגורמים הנדרשים ולקבל את האישורים הנדרשים. 
הקבלן מתחייב כי הצוות ימצא באופן קבוע באתר העבודה, ינהל את כל העבודות   .15.2

 באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זה. 
מינוי חברי הצוות יהא טעון אישור, מראש ובכתב, של המפקח. המפקח יהא רשאי   .15.3

לסרב למינוי כלשהו, וכן יהא המפקח רשאי לדרוש את החלפתו של מי מחברי הצוות,  
מבלי לנמק את החלטתו. נדרשה החלפת חבר צוות, ימלא הקבלן את הדרישה בתוך  

הוראות סעיף משנה זה יחולו גם  שבועיים ממועד נתינתה. למען הסר ספק מובהר כי 
 על חבר צוות אשר מונה בעקבות דרישת החלפה כאמור. 

כל הוראה ו/או הודעה שתינתן על ידי המפקח ו/או על ידי המנהל ו/או על ידי המועצה   .15.4
 למי מהצוות, ייחשב הדבר כאילו ניתנה לקבלן עצמו. 

מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריו, כדי לשחרר את   .15.5
הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך  

כלשהי מאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה  
 זה.

בטיחות בעבודה. הקבלן   ןי לענימוסכם כי הקבלן ייחשב כקבלן ראשי באתר העבודה   .15.6
מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ולנקוט כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות  

עבודה, וכן להבטיח תנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק, ובאין  
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דרישה חוקית כפי שיידרש על ידי המפקח, כמובנו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה,  
 . 1954 -תשי"ד  

מנהל העבודה מטעם הקבלן יפעל עפ"י הוראות המפקח  וזאת בלי שהאמור מטיל על   .15.7
 המפקח חובה לפקח ולתת הוראות כנ"ל.  

"( אשר יהא אחראי בין  אחראי הבטיחותאחראי הבטיחות מטעם הקבלן )להלן: " .15.8
היתר, להבטחת תנאי הבטיחות והגהות במתחם, יהיה בעל הכשרה מקצועית  

מתאימה, ובכלל זאת, הכישורים הנדרשים לפי פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[,  
ולתקנות הבטיחות בעבודה שהותקנו על פיה וכל שינוי להם ו/או תיקון    1970 –תש"ל  

חות, יירשם במשרד העבודה כאחראי בטיחות של  שיבוא במקומם. אחראי הבטי 
הפרויקט ובכל רשות נדרשת על פי דין, ימציא העתק מהודעותיו כאמור למפקח  

 ולמזמין, ויהא בעל ניסיון קודם בניהול פרויקט מסוג זה. 
 

 רישיונות כניסה והרחקת עובדים:  .16
הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של   .16.1

כל אדם המועסק על ידיו בביצוע העבודה, לרבות קבלן משנה ומתכנן ואדם המועסק  
על ידי קבלן משנה או המתכנן, אף אם הסכימה המועצה בעבר להעסקת מי מהם, אם  

או שאינו מוכשר למלא  לדעת המנהל או המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה,  
תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה  

לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר העבודה או   -כאמור  
 בביצוע העבודה. 

רשאית המזמינה לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום   .16.2
העבודה, כולו או מקצתו. משניתנה הוראה כאמור, ימציא הקבלן למפקח ויתקין מזמן  

לזמן את רשימת העובדים שיהיה זקוק להם במקום העבודה לביצוע העבודה וכן את  
והמפקח יסדיר את ענייני  תצלומיהם ופרטים אחרים אודותם כפי שידרוש המפקח, 

 .הכניסה למקום העבודה לפי רשיונות כניסה כפי שימצא לנכון
או עובד שהמפקח דרש החזרת    16.2אדם שלא ניתן לו רשיון כניסה לפי סעיף קטן  .16.3

 אחראי הקבלן להרחקתו ממקום העבודה.  –רשיונו  
   

 , אמצעי זהירות ומתקנים באתר העבודה:דרכי מעבר, שמירה, גידור .17
עבודות מבוצעות בסביבה מאוכלסת ושיש לנקוט בכל אמצעי הזהירות   ידוע לקבלן כי   .17.1

הבטיחות וגיהות במהלך ביצוע העבודות עד למסירה סופית. כל נזק שייגרם לרכוש  
 יתוקן על חשבון הקבלן מיידית!  המאוכלסים, ריםיהדישל 

הקבלן ינקוט ויהא אחראי כי כל הבאים מטעמו ינקטו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים   .17.2
להבטחת רכוש וחיי אדם באתר העבודה, בדרך לאתר העבודה ובסביבתו בעת ביצוע  
העבודה לרבות בעת הובלת חומרים לאתר העבודה. הקבלן יספק ויתקין על חשבונו  

לרבות פנסים מהבהבים,   - אזהרה  שמירה, גידור, אורות, שלטי אזהרה, תימרור 
פיגומים, דיפון תעלות, מעקות בטיחות, גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות לביטחונם  
ולנוחותם של הציבור ושל העובדים באתר, בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על  

שיהיה דרוש על פי דין או על פי  או   ע"י רשויות צה"ל וקב"ט המועצהידי המפקח או 
 הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.  

מ"ר לפחות   50הקבלן יעמיד לרשות החברה באתר העבודה שטח התארגנות בגודל של    .17.3
משרד  וזאת לצורך  משטח מצעים מהודקים עם חיבור מים וחשמל וביוב זמני  ,הכולל

 מכירות . 
הקבלן מצהיר ומתחייב כי בטרם יפנה את אתר העבודה יהיה עליו ליישר את השטח   .17.4

 ולסלק את כל המכשולים המפגעים שנשארו באתר העבודה.
 
 

מובהר בזאת כי הקבלן יהיה מחויב להעסיק שומר חמוש אשר ישמור על אתר      .17.5
העבודה ואשר יעמוד בדרישות קב"ט הישוב למניעת סיכונים כלפי תושבי הישוב.  

הקבלן יהיה חייב לממן שמירה זו על חשבונו הבלעדי. במידה וקב"ט הישוב ידרוש את  
ן מחויב להחליפו לאלתר ולשאת  החלפתו של השומר הנ"ל מכל סיבה שהיא יהא הקבל 

 בכל ההוצאות הנובעות מכך.
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הקבלן יכשיר ויתחזק דרכים עוקפות וזמניות באתר העבודה ובסמוך לו, לפי הוראות   .17.6
המפקח, וכנדרש מביצוע העבודה לרבות תיאום אל מול המועצה, לצורך הכשרת  

קרקע האתר וסביבתה לביצוע העבודה, הכול על חשבונו ואחריותו ותוך שמירה על  
כלי תחבורה( לבתים ולמבנים  דרכי הגישה )מדרכות וכבישים למעבר הולכי רגל ו

 הסמוכים למתחם, לכל אורך תקופת ביצוע העבודות, ברציפות וללא הפסקה. 
במקרה של עבודה, תיקון או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, ומבלי לגרוע   .17.7

מהוראות כל דין, מתחייב הקבלן לבדוק המצאות גזים רעילים בביבים או בשוחות,  
 לוודא אספקת חמצן מספקת, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה הדרושים.

הקבלן מתחייב להותיר ולהכשיר דרכי מעבר בתוך אתר העבודות לשימוש קבלנים    .17.8
ויזמים אחרים, אשר יעבדו כמתחמים סמוכים קרובים או מרוחקים מאתר העבודות  

ומתחייב לאפשר מעבר לקבלנים אלו ומי מטעמם, דרך אתר העבודות בכל עת.  
 הכשרת דרך המעבר תהיה על חשבון הקבלן. 

 הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו.  .17.9
 

 נזיקין לעבודה:  .18
מיום העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן ועד למתן תעודת השלמה לעבודות, יהא   .18.1

הקבלן אחראי לשמירת אתר העבודה והעבודה ולהשגחה עליהם. הקבלן יתקן על  
 חשבונו, ובמהירות המרבית, כל נזק שיגרם לאתר העבודה ולעבודה מכל סיבה שהיא. 

הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי המועצה לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או   .18.2
קלקול שיגרמו לחומרים ו/או לעבודות, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין  

שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש, והוא פוטר את המועצה ו/או עובדיה ו/או כל אדם  
 ק לגוף או לרכוש, כאמור.הנמצא בשרות, מכל אחריות לכל אובדן ו/או נז 

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל אובדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא   .18.3
בשימוש בקשר עם ביצוע העבודות והוא פוטר את המועצה ו/או החברה ו/או עובדיה  

ו/או כל אדם הנמצא בשרותה ו/או המפקח, מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לגוף או  
 לרכוש, כאמור. 

 
 אחריות הקבלן לנזיקין: .19

הקבלן יהא אחראי לכל נזק, אובדן, קלקול או פגיעה שיגרמו לרכושה של המועצה או   .19.1
של החברה או למתקנים ולרבות מערכות תת קרקעיות בגבולות הפרויקט או מחוצה  

לו, שייגרם עקב או בקשר עם ביצוע העבודות על ידו או ע"י מי מטעמו, לרבות, אך  
יזרים ולחומרים שמספקת המועצה  מבלי לגרוע מכלליות האמור, לתוכניות, אב 

ולציוד שהמועצה מעמידה לרשות הקבלן, על ידי מעשיו או מחדליו. חובתו האמורה  
של הקבלן תעמוד בעינה בין שהאובדן, הנזק, הקלקול או הפגיעה נגרמו באקראי, בין  
שהיו תוצאת מעשה הכרחי או צפוי מראש לצורך ביצוע העבודה, ובין שנגרמו מחמת  

 תי נמנעת. תאונה בל
הקבלן יהא אחראי לכל נזק שייגרם, בין לגוף ובין לרכוש, כתוצאה ממעשה או מחדל   .19.2

שלו, וכן לכל נזק שייגרם עקב ביצוע העבודה או כל שרות או מעשה אחר המבוצע על  
 ידי הקבלן או מי מטעמו.

 
 
 
 

נדרשה המועצה לפצות אדם או גוף כלשהו בשל נזק, פגיעה בגוף או ברכוש, שהקבלן   .19.3
אחראי להם על פי הסכם זה ו/או על פי הדין, ישפה הקבלן את המועצה מיד עם  

דרישתה הראשונה בכתב, בשל כל סכום ששילמה המועצה או עלולה לשלם, וכן בשל  
וזאת    –שר לתביעה כאמור הוצאות שנשאה בהן המועצה או עלולה לשאת בהן בק

 מבלי לגרוע מזכויות המועצה על פי חוזה זה ו/או הדין לכל תרופה או סעד אחרים. 
הקבלן ישפה ו/או יפצה, את המועצה ו/או החברה בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה   .19.4

מקצועית של הקבלן ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים  
או אביזרים לקויים. אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה  

 לאחר תום תקופת החוזה.
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הקבלן מתחייב לשמור בקפדנות על הוראות כל דין לרבות הוראות הדין כאמור   .19.5
בהסכם זה. כן נוטל הקבלן על עצמו את האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ו/או נגד  

המזמינה ו/או נגד החברה ו/או המפקח ו/או מי מבעלי יחידות הדיור עקב עבירה  
חד מעובדיו או מועסקיו במהלך  כלשהי על ההוראות הנ"ל, שנעשתה ע"י הקבלן או א 

ביצוע העבודות נשוא ההסכם. הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את המועצה ו/או  
את החברה ו/או מי מבעלי יחידות הדיור על כל תביעה ו/או נזק שייגרם בגין האמור  

 לעיל לרבות בגין כל קנס ו/או אגרה ו/או תשלום כלשהו שיושת על מי מהנ"ל. 
הקבלן משחרר בזאת את המועצה ואת החברה ו/או המפקח מאחריות בגין כל אבדן   .19.6

נזק ו/או הפסד, שיגרם לקבלן ולרכושו ולרכוש שבשימושו תוך כדי או עקב ביצוע  
 העבודות. 

 
 

 נזיקין לעובדים:  .20
הקבלן מתחייב לשלם דמי נזיקין או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או כל אדם אחר  

 הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע העבודה.
 

 ביטוח: .21
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ותנאיו ו/או לפי כל דין, ומבלי שהמזמין   .21.1

נוטל על  עצמו אחריות כלשהי כלפי הקבלן, מתחייב הקבלן לערוך  ביטוח מסוג ביטוח   
עבודות קבלניות בקשר לכל העבודות המבוצעות על ידו ו/או מטעמו בפרויקט וזאת  

למסמכי המכרז. פוליסה זו תיערך בחברת   ד' ח תואם לפירוט הכיסויים כמפורט בנספ
ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל. הקבלן מתחייב להמציא למזמין את אישור  

 קיום הביטוח טרם תחילת העבודות כשהוא חתום על ידי המבטח. 
הקבלן מתחייב להעביר לידי המבטח בעת עריכת הביטוח מידע מלא ומפורט לגבי   .21.2

האתר, והפרויקט, כתובתו, העבודה בפרויקט, הרכוש הסמוך לפרויקט וכן כל מידע  
 נוסף אחר אשר יידרש על ידי המבטח.  

הפוליסה תעמוד בתוקפה במשך כל תקופת העבודה בפרויקט עד להשלמתו הסופית   .21.3
)כולל עבודות השלמה שיעשו בו( ומסירתו הסופית המלאה )מתן תעודת השלמה( לידי  

המזמין. כמו כן תכלול בפוליסת העבודות הקבלניות כיסוי ביטוחי לתקופת תחזוקה  
 חודשים לפחות.      24מורחבת בת  

הפוליסה תהיה כפופה לסעיף לפיו כל שינוי בתנאי הכיסוי ו/או ביטול הפוליסה יכנס   .21.4
  60לתוקפו אך ורק אם נשלחה למזמין הודעה בדואר רשום בדבר השינוי. וזאת לפחות 

יום לפני מועד כניסת השינוי לתקפו. כמו כן תהיה הפוליסה כפופה לתנאי לפיו תשלום  
כל הודעה מאת המבטח בדבר אי תשלום תועבר גם   דמי ביטוח יהיה באחריות הקבלן.

אל המזמין ובמקרה של אי תשלום דמי הביטוח יוכל המזמין לשלמם במקומו של  
 הקבלן כדי להבטיח את אי ביטול הפוליסה מחמת אי תשלום.  

  – הפוליסה כפופה לסעיף לפיו תגמולי הביטוח במקרה של תביעה המכוסה לפי פרק א'  .21.5
 )ביטוח רכוש( של הפוליסה ישולמו לידי המזמין או לפקודותו או למי שהמזמין יורה. 

הצדדים מתחייבים לשתף פעולה ככל שיידרש לשם שמירה ומימוש של זכויותיהם על   .21.6
פי העבודות הקבלניות. כמו כן מתחייב הקבלן לקיים את תנאי ביטוח העבודות  

הקבלניות ובכלל זה להודיע בכתב למזמין ולמבטח מייד עם היוודע לו על קרות אירוע  
 הקבלניות.   העשוי לשמש עילה לתביעה ע"פ ביטוח העבודות 

הקבלן מתחייב להביא לידיעת קבלני המשנה מטעמו את האמור בחוזה זה לעניין   .21.7
אחריות וביטוח, וכן לפטור את המזמין וחברת אופק ו/או כל הבאים מטעמם 

מאחריות לכל נזק לרכוש ו/או ציוד המובא על ידם או מטעמם לאתר העבודות. על  
יימו הן את הוראות  הקבלן תחול האחריות הבלעדית לדאוג כי קבלני המשנה יק 

 ודרישות חוזה  זה, לרבות הדרישות עפ"י כל דין,  והן את דרישות ביטוחי הקבלן.  
הקבלן מאשר בזה כי תיאור הכיסוי בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות כמפורט   .21.8

לעיל בא כתיאור כללי בלבד, ולא יטיל חובה כלשהי על המזמין באשר לתוכן או היקף  
תאימות ביטוח העבודות הקבלניות, וכי הוא יהיה מנוע מלהעלות טענה, תביעה או  

 דרישה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך. 
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הקבלן מתחייב לשלם את הפרמיות בגין ביטוחי הקבלן במועדן וכן לשאת בסכומי   .21.9
השתתפות עצמית הנקובים בפוליסה, להסרת ספק מובהר כי ביטוח העבודות  

הקבלניות לא יכסה את הרכוש ו/או החבויות ו/או מקרי הביטוח אחרים אשר על  
   להלן. 21הקבלן לבטחם במסגרת ביטוחי הקבלן האמורים בס"ק  

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין, מתחייב הקבלן על   .21.10
חשבונו הוא לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים להלן )שכולם יחדיו יקראו  

 "(:  ביטוחי הקבלן"
: כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן  ביטוח חובה .21.10.1

ביטוח אחריות בגין פגיעה ברכוש של צד שלישי, עקב השימוש בכלי רכב, בסכום  
 $ )מאה אלף דולר ארה"ב( בגין נזק אחד.  100,000 -שלא יפחת מ

ביטוח כל הסיכונים המבטח מפני אבדן או נזק פיזי ובלתי צפוי את הציוד וכל  .21.10.2
)ואשר לא נועד   רכוש אחר המובא לאתר על ידי הקבלן ו/או עבורו ו/או מטעמו

להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות(. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יכסה ביטוח זה  
גם כלי הרמה, פיגומים, ציוד וכלי עבודה כלשהם. הביטוח יכלול סעיף בדבר 

ויתור על זכות תחלוף כלפי המזמין וחברת אופק וכל הבאים הפועלים מטעמן  
סים ויועצים , וכן כלפי כל  )לרבות קבלני משנה(לרבות מתכננים, מהנד 

הקבלנים, וכל גורם אחר הקשור לביצוע העבודות, אולם הויתור כאמור לא 
 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

שיובאו ע"י הקבלן ו/או   בגין צמ"ה ביטוח צמ"ה כולל אחריות כלפי צד ג', .21.10.3
מפני אובדן או נזק פיסי בלתי צפוי. למען    -קבלני משנה לאתר ביצוע העבודות 

הסר ספק, מובהר, כי הכיסוי כולל גם נזקים לציוד המבוטח, אשר נגרמו עקב  
רעידת אדמה, נזקי טבע, גניבה, פריצה, שוד, נזק בזדון, הפרעת הסדר הציבורי,  

הכיסוי כולל גם נזק חלקי ו/או גניבת חלקים. המשמש לביצוע העבודות. 
הביטוח יכלול סעיף מפורש, בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי המזמין  
ו/או מי מטעמו וכלפי חברת אופק ו/או כלפי כל מי שהמזמין ויתר ו/או התחייב  

 לוותר על תביעת תחלוף בכתב טרם קרות מקרה הביטוח. 
ש"ח  4,000,000בגבול אחריות אשר לא יפחת מסך של   ביטוח חבות המוצר .21.10.4

)ארבעה מיליון ₪( לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח, המבטח חבות בשל תביעה  
ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין פגיעה גופנית ו/או  
נזק לרכוש שעלול להיגרם עקב העבודות. הביטוח יורחב לשפות את המזמין  

בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת עליו בכל הקשור לפגיעה   וחברת אופק
גופנית ו/או נזק לרכוש שעלול להיגרם עקב העבודות כאמור, וזאת מבלי לגרוע  

מביטוח חבות הקבלן כלפי המזמין. הביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו  
ת. מאוחר מתאריך תחילת פעילותו של הקבלן ו/או מי מטעמו באתר העבודו 

חודשים מתום תוקף הביטוח אלא אם ערך   12הביטוח יכלול תקופת גילוי בת 
 הקבלן ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי כמתחייב מהאמור בסעיף זה.  

ש"ח  )ארבעה מיליון   4,000,000בגבול אחריות של   ביטוח אחריות מקצועית  .21.10.5
₪( לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח המבטח את חבות הקבלן על פי דין בשל 
תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין מעשה ו/או  

מחדל מקצועי מצד הקבלן ו/או מי מהפועלים מטעמו במסגרת ביצוע העבודות.  
לשפות את המזמין וכן את חברת אופק בגין אחריותם למעשי  הביטוח יורחב  

ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מהבאים פועלים מטעמו וזאת מבלי לגרוע מביטוח  
חבות הקבלן כלפי המזמין. הביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו מאוחר  

מתאריך תחילת פעילותו של הקבלן ו/או מי מטעמו באתר העבודות. הביטוח  
חודשים מתום תוקף הביטוח אלא אם ערך הקבלן   12ל תקופת גילוי בת  יכלו 

 ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי כמתחייב מהאמור בסעיף זה. 
 

היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם   .21.11
לביטוחי הקבלן או לביטוח העבודות הקבלניות, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את  
הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור, כאשר בכל ביטוח נוסף ו/או משלים  

לוף לטובת המזמין והבאים  לעניין ביטוח רכוש ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תח
מטעמו, ובכל ביטוח נוסף ו/או משלים לעניין ביטוחי חבויות יורחב הביטוח לשפות  
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את המזמין ואת חברת אופק בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת עליהם עקב מעשה  
ו/או מחדל של הקבלן ו/או של מי מהבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות  

 צולבת. 
הקבלן ידרוש מכל קבלני המשנה הפועלים מטעמו באתר לערוך ולקיים בכל הזמנים   .21.12

ביטוח ציוד מכני הנדסי המבטח מפני אבדן או נזק פיזי ובלתי     ים לפרויקטי הרלוונט
צפוי את הציוד המכני וההנדסי המובא לאתר על ידי הקבלנים ו/או מי מטעמם וכן  
נזקי צד ג' עקב השימוש בציוד. כן ידרוש הקבלן מקבלני המשנה כי הביטוח יכלול  

ם מטעמו )לרבות קבלני  סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המזמין וכל  הפועלי
משנה(, וכן כלפי כל הקבלנים, היועצים וכל גורם אחר הקשור לביצוע העבודות,  

כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. כמו כן ויתור על זכות   יתורוהו אולם  
 התחלוף לא יחול כלפי חברות שמירה. 

ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש לפיו הינם קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י המזמין   .21.13
ו/או חברת אופק ככל שנערך וכי מבטחו של הקבלן יוותר על כל טענה ו/או דרישה  

בדבר שיתוף ביטוחי המזמין או החברה. כמו כן, יכללו ביטוחי הקבלן תנאי מפורש  
רעה במשך תקופת הביטוח, אלא אם כן מסר  פיו לא יבוטלו ולא יחול בהם שינוי ל-על

יום מראש. בנוסף יכללו   60המבטח למזמין הודעה על כך, בדואר רשום, לפחות 
בתום לב על ידי   ביטוחי הקבלן סעיף על פיו הפרת תנאי הפוליסות והתנאותיהן 

הקבלן ו ו/או הפועלים מטעמו לא תגרע מזכויות המזמין לקבלת פיצוי או שיפוי על  
פי הפוליסות וכי הקבלן לבדו אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסות ולנשיאה  

 בהשתתפויות עצמית החלות על פיהן. 
בכל פעם שמבטח הקבלן יודיע למועצה, כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל,   .21.14

או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, מתחייב הקבלן  
יום   30לערוך את אותו ביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפחות  

 כאמור.   לפני מועד הביטוח או השינוי לרעה של הביטוח 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר הקבלן כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או    .21.15

תביעה כנגד המזמין וכנגד חברת אופק ו/או מי מהבאים מטעמם, בגין כל נזק שהוא  
זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שהתחייב לערוך כאמור לעיל, או שהיה זכאי  

ת הנקובות בפוליסות, לרבות לכל אבדן  לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיו
ו/או נזק שיגרם על ידם לרכושו של הקבלן ו/או לרכוש אחרים הנמצא בפיקוחו של  
הקבלן ו/או באחריותו ו/או בשליטתו והוא פוטר את המזמין ו/או מי   מטעמו מכל  

אחריות לנזק כאמור ומתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על פי הפוליסות. יובהר כי  
 ר כאמור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. פטו

על הקבלן והבאים מטעמו לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם   .21.16
מניעת פגיעה, אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם  

ביצוע הפרויקט בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב  
לאומי וחוק ביטוח בריאות    הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח

ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי  
לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדיו, שליחיו יהיו בכל עת ובמשך כל  

 תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 
בכל הקשור לביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות המוצר, בהתאם למפורט   .21.17

באישור קיום ביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן בזאת לערוך ולקיים את ביטוח אחריות  
שנים ממועד המסירה   7 -מקצועית וביטוח אחריות המוצר לתקופה שלא תפחת מ

פי חוזה  - ת אחריותו עלהסופית ובפועל של הפרויקט למזמין ו/או כל עוד מתקיימ
ו/או על פי דין בקשר עם העבודות )המאוחר מבין המועדים( ולהמציא למזמין אישור  

 ביטוח תקף בהתאם.  
שם המבוטח בביטוחי הקבלן יורחב לכלול גם את המזמין וגם את חברת אופק   .21.18

"יחידי המבוטח"( וכן כל אדם או   –הנדסה ויזמות בע"מ , וכל הבאים מטעמם )להלן  
גוף נוסף אשר המזמין יורה לקבלן להכלילו כמבוטח נוסף בפוליסה, וכן את קבלני  

המשנה העובדים באתר. ביטוחי הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח  
(  כלפי המזמין חברת אופק, יתר הקבלנים  SUBROGATIONעל זכותו לתחלוף )

 באתר וכל הבאים מטעמו של המזמין.  
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במקרה שגבולות האחריות הנקובים בפוליסות ביטוחי הקבלן ימוצו, במלואם או   .21.19
בחלקם, עקב תביעה שהוגשה בפוליסות, מתחייב הקבלן להשיב על חשבונו את  

 גבולות האחריות לקדמותם. 
הקבלן מתחייב לשפות את המועצה ואת החברה בגין כל סכום שיושת עליו עקב   .21.20

 הפרת תנאי הפוליסות ע"י הקבלן ו/או הבאים מטעמו.  
למען הסר ספק, הקבלן מתחייב לעגן את כלל הזכויות המוענקות למועצה על פי תנאי   .21.21

 הפוליסות כמבוטחת גם כלפי החברה אשר תהיה מבוטחת בנוסף למועצה.
לא התקשר הקבלן בכל חוזי הביטוח אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות ההסכם   .21.22

או שלא קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח, יחולו ההוראות  
 הבאות:

 ימים, להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו              15המזמין רשאי, לאחר שנתן התראה של  .21.22.1
 או לשלם דמי ביטוח, לרבות קרן, ריבית והפרשי הצמדה, הכל כאמור בחוזי  /

 הביטוח. 
( לעיל, יחולו כל הוצאותיו על הקבלן. מבלי  1עשה המזמין כאמור בס"ק ) .21.22.2

( לעיל, 1לגרוע מהאמור לעיל, יראו כל סכום ששילם המזמין כאמור בס"ק)
, וכל האמור בחוזה זה לגבי המקדמות יחול  על חשבון התמורהכמקדמה 

 בשינויים המחויבים.
 
 
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי המזמין, אם בחר לעשות כן, לפי שיקול   .21.22.3
דעתו, לנכות כל סכום ששילם בקשר עם סעיף זה מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן  
בכל זמן שהוא, לפי ההסכם או לפי הסכם אחר או לפי הדין, ורשאי הוא לגבות  

 סכום זה מהקבלן בכל דרך אחרת. 
הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מחיובי הקבלן לפי חוזה זה, או כדי להטיל   .21.22.4

 על המזמין כל חבות שהיא.
 

 פיקוח על ידי המועצה:  .22
אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למזמינה ולחברה על ביצוע העבודה, אלא אמצעי   .22.1

 נוסף להבטיח ולבדוק כי הקבלן מקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. 
זכות הפיקוח הנ"ל או תפקידו בפועל, אם במידה שיתבצע , לא ישחרר את הקבלן   .22.2

 מהתחייבויותיו כלפי המועצה והיזם למילוי תנאי חוזה זה. 
מתן אישור עבודה כלשהו על ידי המפקח, כולל עבודות נוספות ועבודות חריגות, לא   .22.3

ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לבצע את כל העבודה בהתאם לתקנים, מפרטים  
 וחוקי בניה אחרים התקפים. 

 
 התחייבויות כלליות   –פרק ד' 

 
 גישת המפקח למקום העבודה: .23

הקבלן יאפשר ויעזור למפקח ולכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת לאתר העבודה  
ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שממנו מובאים  

 מוצרים, חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע החוזה. 
 

 פיצוי המזמינה עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבלן: .24
הקבלן בלבד אחראי כלפי כל צד שלישי בנזיקין, על פי פקודות הנזיקין או לפי חוק אחר,  
לנזיקין אשר יגרמו לגוף או לרכוש תוך ביצוע העבודה או בקשר לעבודות נשוא חוזה זה,  

ובכלל זה, איחור בסיום ביצוע התשתיות המשרתות את היזמים האחרים בישוב,  
בעקיפין או במישרין, ובכל דרך שהיא. באם המועצה תידרש לשלם לצד שלישי פיצויים  

כלשהם, מתחייב הקבלן להחזיר למועצה את הסכום שישולם על ידה, ואותו הסכום  
יראוהו כחוב המגיע למועצה מהקבלן לפי חוזה זה. המועצה זכאית לקזז סכום זה מכל  

 סכום המגיע לקבלן ממנה.  
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 מתן הודעות, קבלת רשיונות ותשלום אגרות:  .25
בכל הכרוך בביצוע העבודה, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין בדבר מתן הודעות, קבלת  

 ותשלום מיסים ואגרות.    שיונותיר
 

 עתיקות:  .26
או בכל דין בדבר עתיקות, שיהיה   1978 -עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות תשל"ח   .26.1

בתוקף מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר  
נכסי המדינה הם והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים   - יתגלו באתר העבודה 

 למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך.
מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הקבלן למפקח על התגלית. כן   .26.2

 מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות. 
יחולו    26.1הוצאות שנגרמו לקבלן עקב נקיטת אמצעי הזהירות האמורים בסעיף קטן  .26.3

 על החברה, ובלבד שאושרו מראש על ידי המפקח.
 

 זכויות, פטנטים וכדומה: .27
כל זכויות הבעלות בעבודה, על כל חלקיה ומתקניה, תהיינה למועצה בלבד ולקבלן לא   .27.1

תהייה כל זכויות בעבודה על כל חלקיה ומתקניה לרבות הציוד, החומרים והכלים  
שהובאו לאתר העבודה, למעט זכויות לתשלומים. אין בסעיף זה לגרוע מאחריותו של  

 הקבלן לעבודות. 
הקבלן ימנע כל נזק מהמועצה ויפצה אותה על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה,   .27.2

היטל וכיו"ב שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות, פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר,  
זכות יוצרים או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה במתקני  

 קו על ידי הקבלן.העבודה, במכונות או בחומרים או בציוד שיסופ
 

 תשלום תמורת זכויות הנאה:  .28
אם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו, כגון: לצורכי חציבה  

או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש, או זכות לשפיכת אשפה ופסולת, או כל  
יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ותשלום תמורתה כפי    -זכות דומה 

 שיוסכם בן הבעלים לבין הקבלן. 
 

 פגיעה בנוחות הציבור ובזכויותיהם של אנשים:  .29
הקבלן מתחייב כי בעת ביצוע העבודות, לא תהיה כל פגיעה בלתי סבירה בנוחיות   .29.1

הציבור. הקבלן מתחייב כי ביצוע העבודות יעשה במיומנות ובזהירות, תוך שהוא נוקט  
בכל אמצעי למנוע רעש ו/או הפרעה מסוג כלשהו שאינה הכרחית לביצוע העבודות.  

מגורים מאוכלסים וכי הוא מתחייב    ידוע לקבלן כי העבודות נעשות בסמוך לבתי
לעמוד בכל התקנים והחוקים הרלוונטיים לעניין זה, ובין היתר יגרום הקבלן לכך כי  

תמנע כל הפרעה ו/או פגיעה שלא כדין בנוחיות הציבור ו/או בזכות המעבר של כל אדם  
כוש  בכביש, דרך, שביל ו/או בזכות החזקה ו/או השימוש ברכוש ציבורי כלשהו ו/או בר

ו/או מקרקעין פרטיים. היה ונגרמה הפרעה כלשהי, בין לצורך ובין שלא לצורך,  
 הקבלן בלבד יישא בהוצאות תיקון ההפרעה לרבות תשלום פיצויים. 

כן מתחייב הקבלן לבצע את העבודות באופן שיאפשר ליזמים אחרים לבצע עבודות   .29.2
באתרים אחרים בתחומי הישוב, וככל שיורה לו המפקח לעצור את ביצוע העבודות  

באופן זמני, על מנת שקבלנים ויזמים אחרים יוכלו לבצע עבודות במתחמם אלו, כי אז  
 הבלעדי. יציית הקבלן להנחיות אלו, וזאת על חשבונו  

הקבלן מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים שבמקום העבודה יהיו או יעבדו בעלי חוזה   .29.3
אחרים עם המועצה, או קבלנים אחרים או עובדים אחרים, והקבלן מתחייב לאפשר  

להם לעבוד ללא כל הפרעה, ולהימנע בעבודותיו מהפרעה כלשהי להם או לביצוע  
 עבודתם. 

 
 תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב:  .30

הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שיגרם לכביש, לדרך, למדרכה, לשביל, לעירוב,   .30.1
לרשת המים, לביוב, לתיעול, לחשמל, לטלפון, לצינורות להעברת גז או למובילים  
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"( תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או הקלקול  מוביליםאחרים ולכיו"ב )להלן: " 
נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה, יתוקן על חשבונו  

הוא, באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות  
 המוסמכים לפקח על הטיפול במובילים כאמור.

אם לשם ביצוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום   .30.2
נזק למובילים, כאמור לעיל, אם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים, יודיע הקבלן  

בכתב למפקח, לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל תכניתו להבטחת  
ם והרשויות המתאימות את  אמצעי הגנה מתאימים. הקבלן יתאם מראש עם הגופי

וכולל   30.1ביצוע עבודותיו, כולל קבלת מפות ונתונים, על כל הנזכר לעיל בסעיף 
 אישור סופי על ידי הגוף המוסמך ברשות המקומית או ממשלתית. 

כל תנועה בכבישי אספלט תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב בעלי גלגלים פניאומטיים   .30.3
 נקיים, וכאשר יובטח כי החומר המועמס עליהם לא יתפזר בשעת הנסיעה.

 
 
 
 

  :מניעת הפרעות לתנועה .31
 
הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודה, לרבות הקמת כל מבנה ארעי, וביצוע כל   .31.1

עבודה ארעית, לא תהיינה הדרכים המובילות לאתר העבודה נתונות שלא לצורך  
לתנועה שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים האמורות, ושלצורך הובלתם של משאות  

הדרוש לכך מהרשות המוסמכת ויינקטו כל   שיוןיהרמיוחדים יתקבל תחילה  
האמצעים, לרבות בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב ושל זמני ההובלה, כך שתמעט  

ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות ויימנע ככל האפשר נזק  
 לדרכים ולמשתמשים בהן. 

בכל העבודות בהן יש צורך בתיאום עם הרשויות לרבות המשטרה, חלים תיאומים   .31.2
אלו על הקבלן, על חשבונו ועל אחריותו. על הקבלן למזער את הנזק או הפרעה לתנועת  
המכוניות והאנשים, כמו כן, לבצע את העבודה שלא תפריע למבנים השכנים וכד'. כמו  

ך ביצועה העבודות במתחם לא תהיינה  כן על הקבלן לגרום לכך כי לאורך כל מש
הפרעות כלשהם בשימוש בדרך הביטחון של הישוב קדומים וכי על דרך הביטחון  

חייבת להיות פתוחה, עבירה ונגישה במשך כל זמן ביצוע העבודות במתחם . הקבלן  
יגיש במסגרת תוכנית הפיתוח הצעה לתוואי בו יהיו רשאיות לעבוד ולעבור משאיות  

 ם לצורך ביצוע העבודות. וכלים כבדי
הקבלן מתחייב להשאיר את ציר התנועה לאורך תוואי העבודות פתוח לנסיעה לכל   .31.3

, ובכלל זה עבור יזמים וקבלנים העובדים באתרים  אורך תקופת ביצוע העבודה
במידה ויהיה צורך בהטיית תוואי הנסיעה, יהיה על הקבלן לקבל אישור    .אחרים

מראש ע"י המפקח וכל העבודות הדרושות לביצוע הטיה זו יחולו על הקבלן בלבד. כמו  
 כן, על הקבלן יהיה להחזיר המצב לקדמותו ע"פ הוראות המפקח.  

על הקבלן חל איסור לעשות שימוש בכל שטח החורג מגבולות המתחם ושלא לחדור   .31.4
"(, בין בעבודות ובין  השטחים השכניםלשטחים הסמוכים לשטח המתחם )להלן: "

לרבות אחסון ציוד או חומרים   -באחסנת ציוד. כל פעילות מחוץ לגבולות המתחם 
וכיו"ב, טעונה אישור והסכמה מראש ובכתב של המפקח ושל הרשויות המוסמכות.  

התיאום עם הרשויות, אם וככל שיינתן אישור המפקח, ייעשה על ידי הקבלן ועל  
 חשבונו. 

 
 אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים:  .32

אם לביצוע החוזה יהא צורך לעבור במקום שהמעבר עלול לגרום נזק לכביש, לגשר, חוטי  
חשמל, חוטי פלדה, טלפון, צינור גז, כבל וכיו"ב, באם לא ישתמשו באמצעי הגנה  

מיוחדים, על הקבלן להודיע לרשויות המתאימות, לתאם המעבר איתן ולקבל אישורן  
 על חשבונו הוא, לרבות האמצעים שידרשו לביצוע המעבר.  לדבר. הכל
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 מתן חופש מעבר:  .33
הקבלן ימנע החניית כלי רכב, המגיעים לאתר העבודה, בדרכים, ואלה יוחנו במקומות   .33.1

שיועדו לכך. הקבלן מתחייב כי הדרכים העוברות באתר העבודה, וכן השטחים  
הציבוריים, יהיו פתוחים לשימוש המועצה ו/או קבלנים אחרים, לפי הצורך ובהתאם  

רים או ציוד ולא ישפוך עליהם  להוראות המפקח, וכי הוא לא יאחסן עליהם חומ
 פסולת כלשהי. 

הקבלן יאפשר לחברה וכן לכל קבלן אחר המועסק על ידי המועצה ולכל אדם או גוף   .33.2
שיאושר לצורך זה על ידי המפקח וכן לעובדיהם, לפעול ולעבוד הן במקום העבודה והן  

בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם את השימוש במידת המצוי  
 דו. והאפשר בשירותים ובמיתקנים שהותקנו על י 

 
 
 
 
 
 

 : ניקוי השטח .34
הקבלן יסלק מעת לעת ממקום העבודה את עודפי החומרים והאשפה, ומיד לאחר גמר  

העבודה הוא ינקה את מקום העבודה ויסלק ממנו את כל המתקנים, החומרים  
המיוחדים, האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את האתר כשהוא נקי  

לות הניקוי והסילוק הנ"ל  ומתאים למטרתו והכל לשביעות רצונו של המפקח. בכל פעו
יפעל הקבלן לפי הוראת כל דין ובכלל זה קבלת אישור למקום שפיכה על ידי נציג הרשות  

 המקומית בתחומה מסולקים החומרים והאשפה.

 עובדים   –פרק ה' 
 

 אספקת כוח אדם על ידי הקבלן:  .35
האדם הדרוש או המועיל לביצוע    הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל כח

העבודה, את אמצעי ההשגחה והפיקוח עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר  
 הכרוך בכך. 

 
 אספקת כוח אדם ותנאי עבודה: .36

 הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע    .36.1
 העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רשיון   

 או היתר לפי   שיוןיראו היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל 
 כל דין, כאמור. 

 לפי דרישה בכתב מאת המפקח, יחליף הקבלן את נציגו או את מנהלי העבודה,   .36.2
 וזאת ללא שיידרש הסבר לכך.  

 לביצוע העבודה יקבל הקבלן עובדים אך ורק בהתאם להוראות חוק שירות   .36.3
 . הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו  1959  -התעסוקה, תשי"ט 

 בביצוע העבודה, ויקיים תנאי עבודה, בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המייצג את  
 . אזורהמספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף עבור עבודה דומה באותו 

 הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודה מיסים  לקרנות     .36.4
 ביטוח סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד על ידי ארגון העובדים המייצג את  

 המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה באותו  
 . אזור

 הקבלן מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיו, וכן למלא אחר    .36.5
. לרבות דיווח לביטוח הלאומי, על  1968 - חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשכ"ט 

 עבודת קבלני מישנה. 
 פנקסי כוח אדם ומצבת כוח אדם:  .37

הקבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו, לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כוח אדם   .37.1
 שיירשם בהם שמו, מקצועו וסווגו במקצוע של כל עובד, וכן ימי עבודתו. 
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הקבלן מתחייב להמציא למנהל ולמפקח, לפי דרישה, את פנקסי כוח האדם לשם   .37.2
ביקורת, וכן להמציא למפקח לפי דרישתו, ולשביעות רצונו, מצבת כוח אדם חודשית,  

 שבועית ויומית שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם. 
 רווחת העובדים:  .38

הקבלן מתחייב לסדר לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות  
 אכילה נאותים באתר העבודה, לשביעות רצונו של המפקח. 

 

 

 

 ציוד, חומרים ומלאכה  –פרק ו' 
 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים:  .39
 הקבלן מתחייב לספק במועד ועל חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים, החומרים   .39.1

 והדברים האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש ולמילוי כל  
 חיובי הקבלן לפי החוזה. 

הקבלן מצהיר כי ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה   .39.2
בקצב הדרוש. הקבלן לא ישתמש בציוד או מתקן כלשהו בביצוע העבודה אלא לאחר  

אישורו של המפקח, זולת אם ויתר המפקח מפורשות, בכלל או לעניין מסוים, על  
 בדיקתו ואישורו של הציוד או המתקן. 

מוסכם במפורש, שהקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים   .39.3
ובמוצרים שהשתמש בהם לביצוע העבודה, אף אם החומרים או המוצרים האלה עמדו  

בבדיקות התקנים הישראליים, מפרטי מכון התקנים או תקנים זרים, ואושרו על ידי  
 המפקח. 

מקום שניתנת אחריות לחומר או למוצר, הנדרשים לביצוע העבודה, חייב הקבלן   .39.4
להמציא למועצה מן היצרן או הספק של אותו חומר או מוצר תעודת אחריות  

 מתאימה המוסבת על שמה של המועצה. 
 

 ציוד, חומרים והמתקנים באתר העבודה:  .40
חומרים שהובאו על ידי הקבלן לאתר העבודה למטרת  " פירושו:  חומריםסעיף זה, " ב .40.1

ביצוע העבודה, לרבות ציוד מכני, מכונות וציוד חשמלי, ציוד בקרה ומכשור, אביזרים,  
מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן מתקנים העתידים להיות חלק של  

 העבודה. 
חומרים, מבנים ומתקנים ארעיים, שהובאו לאתר העבודה או שהוקמו באתר העבודה   .40.2

על ידי הקבלן למטרת ביצוע העבודה, יעברו בשעת הבאתם או הקמתם, כאמור,  
לבעלות המועצה, אך לא יגרעו מאחריות הקבלן לנזק שיגרם להם מכל סיבה שהיא.  

נים ומתקנים ארעיים כאמור  הקבלן אינו רשאי להוציא מאתר העבודה חומרים או מב 
 או ציוד שהובא לאתר העבודה לשם ביצוע העבודה ללא הסכמת המפקח בכתב. 

כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים, או הורה המפקח בכתב, שהחומרים, הציוד והמבנים   .40.3
או המתקנים הארעיים אינם נחוצים עוד לביצוע העבודה, חייב הקבלן להוציאם  

מאתר העבודה, ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים, הציוד,  
בע בהוראה לפי סעיף קטן  המבנים והמתקנים הארעיים מלהיות בבעלות המועצה. נק

זה מועד לסילוק הציוד, החומרים או המבנים או המתקנים הארעיים, חייב הקבלן  
  להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. 

  7נמנע הקבלן מלעשות כן, רשאית המועצה, לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של 
ימים, לסלקם, למכרם ולעשות בהם כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. המועצה תזכה  

 את חשבון הקבלן בסכום המכירה, בניכוי כל ההוצאות שנגרמו לה בעניין זה. 
הקבלן אחראי, על חשבונו, לשמירתם הבטוחה של הציוד, החומרים, המבנים   .40.4

 והמתקנים הארעיים והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודה. 
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המפקח רשאי לתת לקבלן, בכל זמן שהוא, הוראות שונות, לפי שיקול דעתו, בכל  
הנוגע לביצוע העבודה, לרבות הוראות בדבר פסילת ציוד וחומרים מלשמש בביצוע  

 העבודה,  
הוראות בדבר החלפת וסילוק ציוד וחומרים שנפסלו, וכיו"ב הוראות. הקבלן ינהג על   .40.5

 פי הוראות המפקח וההוצאות יהיו על חשבונו. 
אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור כלשהו על ידי המפקח לטיבם של חומרים   .40.6

וציוד כלשהם, בין שעשה שימוש בסמכויותיו ובין שלא עשה בהן שימוש, והמפקח  
 רשאי לפסול ציוד או חומרים בכל זמן שהוא. 

 
 
 

 טיב החומרים והמלאכה: .41
הקבלן ישתמש בחומרים ומוצרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים,   .41.1

 בתוכניות, בכתבי הכמויות ובשאר מסמכי החוזה, ובכמויות מספיקות. 
חומרים שלגביהם קיימים תקנים או מפרטים מטעם מכון התקנים הישראלי, יתאימו   .41.2

בתכונותיהם לתקנים האמורים ולסוג המובחר של החומר או המוצר, אם מצויים  
בתקן יותר מסוג אחד ולא צוין סוג אחר באחד ממסמכי החוזה. בהעדר תקן ישראלי  

 יחייבו תקנים זרים לפי קביעת המפקח. 
הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים   .41.3

למטרתם על ידי המפקח, וכן שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים אשר יוצרו  
או סופקו על ידי מקור שאישר המפקח. אישורו של מקור חומרים לא ישמש בשום  

 מקרה אישור לטיבם של חומרים המובאים מאותו מקור. 
הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים של יצרן בעל תו תקן או סימן השגחה. חובה זו לא   .41.4

חלה על חומרים ומוצרים שלגביהם לא קיים יצרן שלחומריו ולמוצריו תו תקן או  
 סימן השגחה. 

אין עובדה זו כשלעצמה גורעת   -סופקו מוצרים מסוימים על ידי המועצה או החברה  .41.5
 מאחריותו של הקבלן לגבי טיבה של העבודה. 

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא, ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים, בין   .41.6
שהובאו או שנמצאים באתר העבודה ובין שלא, ומהמלאכה שנעשתה, וכן לספק את  

הכלים, את כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לבדיקת הדגימות, החומרים  
 , הכל כפי שיורה המפקח. והמלאכה באתר העבודה או להעביר אותם לבדיקת מעבדה

החומרים והמוצרים שיספק הקבלן לביצוע העבודה יתאימו מכל הבחינות לדגימות   .41.7
 שאושרו ויהיו בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה וביצועה המלא 

הקבלן יכין תכנית לבדיקות ודגימות מעבדה. הקבלן יגיש את תוכנית הבדיקות   .41.8
ימים ממועד מסירת הזמנת העבודה. המפקח רשאי לשנות    10לאישור המפקח תוך 

 את התוכנית בהתאם לתנאי העבודה בשטח. 
הקבלן יבצע על חשבונו את כל הבדיקות על פי התוכנית המאושרת על ידי המפקח,  

 באמצעות מעבדה מוסמכת, מאושרת על ידי המפקח )להלן: "דמי הבדיקות"(. 
לעיל המנהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע   41.8לא ביצע הקבלן את האמור בסעיף  .41.9

את המעבדה שתבצע את הבדיקות וכן להזמין בעצמו את ביצוען ולשלם למעבדה את  
דמי הבדיקות, בלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים,  

בזכות האמורה, ישלם הקבלן את  המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה. השתמש המנהל 
ההוצאות עבור הבדיקות, וסכום זה ינוכה מכל חשבון שיגיש הקבלן למועצה בתוספת  

 דמי ניהול והוצאות משרדיות.   10%
נוסף לבדיקת דגימות כמפורט לעיל, על הקבלן לבצע ביקורת ויזואלית באתר   .41.10

 העבודה, כדי לוודא שהביצוע ייעשה על פי דרישות החוזה והוראות המפקח. 
 נוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו מוסכם כדלהלן:  .41.11

מתן הוראות על ידי המפקח ו/או ביצוע דגימות לפי הוראותיו אינו גורע   .41.11.1
מאחריות הקבלן לגבי טיב החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה וחובת  

ההוכחה לטיב החומרים, המלאכה והעבודה, כנדרש בחוזה זה, ולהיותם  
 עומדים בדרישות התקנים והמפרטים מוטלת על הקבלן. 
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עיכוב הבדיקות במעבדה או המתנה לתוצאותיהן לא יקנו ארכה כלשהי   .41.11.2
 להשלמת העבודה ולא ישמשו עילה לתביעה כלשהי מטעמו. 

מובהר, כי מסירת כתבי אחריות של הספקים לידי המזמין, לא משחררת את הקבלן   .41.12
מאחריותו עבור אותו חומר ו/או ציוד ו/או אביזר והמזמין יהיה רשאי לתבוע מאת  
 הקבלן ו/או הספק, או משניהם, את הנזקים ו/או החלפתם, לפי ראות עיני המזמין. 

 
 
 
 

המונח "שווה ערך" או "שווה ערך טכני" אם נזכר במפרט  -"שווה ערך" 
כאלטרנטיבה למוצר ו/או למתקן ו/או למערכת ו/או למלאכה ו/או חומר מסוים  

הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן ו/או בשם המפעל המייצר אותו )להלן יקראו  
תקן  "המוצר"(, פירושו שהמוצר יעמוד בתקן הישראלי )ככל שקיים לו   -במאוחד 

כאמור(, לא ייפול ברמתו ו/או בתכונות הטכניות ו/או מבחינה תפקודית ו/או מבחינת  
בלאי ו/או עמידות ו/או מראהו ו/או אפשרויות השימוש בו ו/או עלויות אחזקתו ולא  

ייפול במחירו מהמוצר הנקוב במפרט )יהיה שווה ערך מבחינת המחיר(. מודגש  
ית להסכמה להחלפת מוצר, המופיע באחד  ומוצהר בזאת שההחלטה הבלעדית והסופ

ממסמכי ההסכם, במוצר אחר, וכן להיותו שווה ערך נתונה בידי המפקח בלבד ועל  
הקבלן לקבל אישור המפקח מראש ובכתב טרם ביצוע ו/או הזמנת ההחלפה. הקבלן  

יגיש לאישורו המוקדם של המפקח, שווה ערך למוצר שנדרש במועד מוקדם ככל  
אפשר בדיקתו ואישורו ללא עיכוב העבודות. לא תתקבל כל תביעה  שניתן על מנת ל

בלו"ז בהקשר לאישור מוצר שווי ערך. לא אישר  מהקבלן לתוספת זמן או אי עמידה 
המפקח את המוצר, שלפי דעת הקבלן הוא שווה ערך, ישתמש הקבלן במוצר שנדרש  

 מלכתחילה או יציג למפקח מוצר שווה ערך אחר לאישורו. 
למען הסר ספק מובהר, כי "שווה ערך מבחינת המחיר" יקבע בהתאם למחיר   .41.13

המופחת שניתן לשלם עבור המוצר ברכישת כמות גדולה הימנו, כפי שהיה משתלם  
אילו הקבלן היה מזמין מאותו ספק את כלל כמות המוצרים מסוג זה, ולא כולל  

 מע"מ )בדומה למחירים שנקבעו במפרט המכר(. 
 
 :בדיקות חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסים .42

 הקבלן מתחייב להודיע בכתב למפקח על סיומו של כל שלב משלבי העבודה.  .42.1
הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה, שנועד להיות   .42.2

 מכוסה או מוסתר, ללא שאותו חלק מהעבודה נבדק.
הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח במועד   .42.3

שהחלק   ,שעות לפני ביצוע השלב הבא ובכתב  48מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מ 
האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק  

 האמור מהעבודה לפני כיסויו או הסתרתו. 
הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראות המפקח,   .42.4

לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו, ולאחר מכן יחזירו לתיקנו לשביעות רצונו של  
המפקח. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המפקח  

 רצונו של המפקח.  לעשות כאמור והקבלן יחזיר את המצב לתיקנו לשביעות
דלעיל תחולנה על הקבלן, אלא   42.4ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן   .42.5

והבדיקות    42.3  -ו  42.2אם כן קיים הקבלן את התחייבותו לפי הסעיפים הקטנים  
 הוכיחו שהמלאכה בוצעה לשביעות רצונו של המפקח. 

 
 :סילוק חומרים פסולים, מלאכה פסולה, פסולת ועודפי חפירה .43

 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה:  .43.1
על סילוק כל חומרים שהם מאתר העבודה, בתוך תקופת זמן אשר תצוין  .43.1.1

 בהוראה, בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים למטרתם. 
על הבאת חומרים כשרים ומתאימים למטרתם במקום החומרים האמורים   .43.1.2

 בפסקה א'. 
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על סילוקו, הריסתו והקמתו או עשייתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודה   .43.1.3
שהוקם או נעשה על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי  

 מתאימה או בניגוד לחוזה.
על סילוק של כל פסולת או עודפי חפירה אל מחוץ לשטח האתר אל מקומות   .43.1.4

 שפיכה מאושרים על ידי הרשויות המוסמכות. 
המפקח יהא רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, להחליף ציוד פגום או בלוי, חלקים   .43.2

 פגומים או בלויים, לבצע תיקונים ופעולות בקשר עם העבודה. 
הקבלן מתחייב לקיים כל הוראת דין בקשר לפינוי כל חומר ו/או פסולת מהאתר   .43.3

 ולהשיג את האישורים וההיתרים מהרשויות המוסמכות. 
, תהא המועצה רשאית  43.1לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן  .43.4

 לבצען, והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות. 
למען הסר ספק מובהר בזאת כי הבעלות בעודפי החפירה הינה של המועצה בלבד,   .43.5

 אשר תהא רשאית לפעול לגביהם לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 

 :שלבי ביצוע העבודה ופרקי הזמן לביצוען .44
 
העבודה תבוצע בשני שלבים ולכל שלב יינתן צו התחלת עבודה בנפרד, כמפורט בסעיף   .44.1

 כאשר הצו יינתן בהתאם למבנים השייכים לכל מתחם משנה.  להסכם זה לעיל.   11
 לעיל.   11כל אחד מהשלבים יהיה כנקוב בסעיף תקופת הביצוע החוזית לביצוע  .44.2
, כך שבכל מתחם משנה  מובהר בזאת כי ליזם תעמוד הזכות לפצל את בניית הבתים .44.3

כך שבנייתם תסתיים באופן מדורג    הללו יתבצעו בהתאם ללו"ז וצו התחלת עבודה אחר.
כאשר בכל מקבץ יסתיימו הבתים במועד אחר )כל מקבץ יהיה בעל רצף טריטוריאלי(,  
ובהתאם לכך, לאחר סיום בניית הבתים בכל מקבץ יוצא לקבלן צו התחלת עבודה לשלב  
ב'  המתייחס למקבץ זה  ביחס לכל מקבץ בנפרד, תוך תיאור מיקום העבודות שיש לבצע  

ור אותו מקבץ. בשל ההפסקה בין שלב א' לשלב ב' הקבלן לא זכאי לכל תקורות אתר  עב
 ולכל הוצאות אחרות. 

כל   .44.4 על  ההסכם  של  להפרה  ייחשב  במועדם  הנ"ל  מהשלבים  איזה  בהשלמת  איחור 
 המשמע מכך.  

הביצוע  המועצה .44.5 תקופת  משך  את  להאריך  הזכות  את  לעצמה  את  שומרת  להפסיק   ,
חדש עבודה  התחלת  בצו  ולחדשן  באיבן  ו/או    העבודות  שינויים  ויהיו  במידה  וזאת 

של   הארכה  בדבר  הודעה  המממן.  הממשלתי  מהמשרד  ההקצבות  בתזרימי  עיכובים 
יום לפני סיום תקופת הביצוע    30תקופת הביצוע תועבר בכתב לקבלן ע"י המועצה עד  

ובכלל    תקופת הביצוע לא ישולמו לקבלן תשלומים נוספים כלשהם  תארכ הכנ"ל. בגין  
 .בחוזה זה במפורש  , למעט אלה המפורטים זה תשלום בגין ניהול מתמשך

העבודה   .44.6 בביצוע  יתחיל  עבודה  הקבלן  שלב  לכל  ביחס  וכן  משנה  מתחם  לכל  ביחס 
   ימים מקבלת צו התחלת העבודה  14  –בתאריך שייקבע על ידי המפקח ולא יאוחר מ  

ע"י המפקח ויתואם מול החברה ומול כלל הגורמים    שיאושרובהתאם ללוח הזמנים  
 הרלוונטיים.  

שיינתן צו   חול הגדלה או הקטנה בכמויות הביצוע ו/או ככל ת ש מובהר בזאת כי ככל .44.7
התחלת עבודה לעבודות נוספות במהלך תקופת ביצוע העבודות במסגרת הסכם זה, כי  

לבצע את העבודות במחירי הצעתו. מובהר בזאת כי עבודה    אז יהיה הקבלן מחוייב
נוספת תיחשב אך ורק עבודה אשר לא נדרשה באיזה ממסמכי המכרז והחוזה. שינוי  

או הגדלה של כמויות ביצוע של עבודות או מרכיבים המופיעים ממילא במסמכי  
דה  המכרז והחוזה לא תיחשב כעבודה נוספת לעניין הוראות הסכם זה, אלא כעבו

 המתחייבת ממילא מכוח ההסכם.    
ולא תינתן לקבלן כל דחייה של   .44.8 תקופת ההתארגנות לעבודה כלולה בתקופת הביצוע 

הנקוב בצו התחלת עבודה או הארכה של תקופת הביצוע בשל תקופת התארגנות   המועד
 לעבודה. 

תאריך תחילת העבודה ייחשב ביום התחלת העבודה בפועל לפי יומן, כפי שירשם על   .44.9
 .ידי המפקח, או בתאריך הנקוב בצו התחלת העבודה ובכל מקרה המוקדם שביניהם
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ימים לאחר התאריך שנקבע בצו    15לא התחיל הקבלן בביצוע העבודה במשך   .44.10
רשאית המועצה לבטל את החוזה, לחלט   -דלעיל   44.1התחלת העבודה,  כאמור בס"ק  

את הערבות שהפקיד הקבלן ולתבוע ממנו פיצוי על כל נזק שייגרם בשל כך. הקבלן  
בלת הודעה בכתב  שעות מק 24מתחייב לצאת ולפנות את מקום העבודה תוך 

 מהמועצה וזאת על מנת לאפשר למועצה להכניס קבלן אחר במקומו. 
 
 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי הפרויקט הינו פרויקט מורכב, המשלב את תכולת   .44.11
העבודה החלה על הקבלן יחד עם עבודות נוספות אשר יבוצעו במקביל באתר על ידי  

מטעמו   ידו, יבצע המזמין או מי  -החברה, ידוע לקבלן כי במקביל לביצוע העבודות על
ו/או החברה, עבודות ופרויקטים נוספים במתחם ו/או היישוב קדומים ולפיכך לא  

או כל   ביצוע עבודות אלה גרמו לפיגור בלוח הזמנים כי  טענה  תישמע מאת הקבלן כל 
 זה בהתחייבו בלוח הזמנים  עניין  מראש בחשבון לקח והקבלן טענה אחרת הואיל

הקבלן מתחייב לעמוד בלוחות הזמנים שייקבעו ע"י המפקח ולעבוד בתיאום   .44.12
שאר העבודות המתבצעות  עיכוב של עם החברה באמצעות המפקח, על מנת למנוע  

במתחם ויפעל על מנת שביצוע העבודות על ידו ישתלב ל יחד עם עבודת החברה ויתר  
 הקבלנים העובדים באתר ובפרויקט.  

לוח הזמנים המפורט יתוקן ויעודכן מעת לעת לפי דרישת המפקח ובהתאם  .44.13
להתקדמות העבודות. במידה ועל פי שיקול דעתו של המפקח, בכל זמן שהוא, יהיה  

צורך להחיש את קצב ביצוע העבודה מזה שנקבע תחילה בלוח הזמנים, יפנה המפקח  
להחיש את קצב ביצוע  בדרישה לקבלן והקבלן מתחייב בזאת לעשות כמיטב יכולתו 

העבודה בהתאם לדרישת המפקח ולמלא אחר יתר הוראות המפקח הנוגעות לעניין  
שעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה. מוצהר ומוסכם בזאת כי תיקונים  

ועדכונים בלוח הזמנים לא יתפרשו כמשנים ו/או מאריכים את התקופה הנקובה  
בועים לביצוע השלבים העיקריים של לביצוע העבודות ו/או את המועדים הק

העבודות ו/או כמשנים את לוח הזמנים הכללי ו/או המפורט ו/או כפוטרים את  
 הקבלן מחובתו לבצע את העבודות על פיהן אלא אם כן הסכים לכך המפקח בכתב. 

עבודות הקבלן ועבודות החברה יכול ויבוצעו במקביל בחלק מתקופת ביצוע   .44.14
העבודות, באופן שהעבודות הנ"ל תהיינה חופפות ו/או שלובות ו/או תלויות האחת  

בשנייה. בהקשר זה וככלל, הקבלן ינקוט בכל האמצעים האפשריים והנדרשים  
איחורים. המפקח ינהל    למניעת נזקים ו/או פגיעות בעבודות הקבלנים בפרויקט ו/או

לוח זמנים כולל של כל העבודות בפרויקט, לרבות עבודות הקבלן הכולל זמני הביצוע,  
 אופן ההשתלבות, ואת התוכניות 

הקבלן מצהיר כי תקופת הביצוע כפי שנקבעה בהסכם זה כוללת גם את הזמן הדרוש   .44.15
בגין שינויים צפויים המקובלים בביצוע עבודות מסוג זה לרבות צפי לימי גשם ו/או  

תנאי אקלים מיוחדים ו/או שבתות חגים ומועדים, ו/או עיכובים ו/או מניעות  
 שמקורם בקבלן. 

למען הסר ספק, מצהיר ומאשר הקבלן, כי נימוקים הכרוכים במצב הביטחוני וכן מצב  
של סגרים, שביתות, מגבלות על תנועת עובדים ו/או קשיים בגיוס עובדים, אי קבלת  
רישיונות להעסקת עובדים זרים, או התפרצות נלקחו על ידו בחשבון בלוח הזמנים  

אף האמור,  -הארכת מועד כאמור. על ולא יצדיקו בקשה להארכת מועד ו/או מתן 
יזכו את הקבלן    4מוסכם בין הצדדים כי שביתת רשויות המונעת הוצאת טופס 

 בהארכת לוח הזמנים כפי שייקבע על ידי המפקח.
 

 :העמדת מקום העבודה לרשות הקבלן .45
עד למועד הקבוע כאמור להתחלת ביצוע העבודה, תעמיד המועצה לרשות הקבלן את  
מקום העבודה או לפחות חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועה של העבודה ולהמשכתו,  

לאחר מכן תעמיד המועצה לרשות הקבלן מעת לעת חלקים נוספים ממקום העבודה כפי  
 שיידרש לביצועו בהתאם ללוח הזמנים האמור. 

 :הארכה או קיצור להשלמת העבודה .46
במקרה של הוראה או הסכם בדבר שינויים מחייבים בביצועה של העבודה בנוסף לזו  
שהובאה בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת העבודה או המחייבים ביטולו של חלק  
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לחוזה, רשאית המועצה לאחר שמיעת   49מהעבודה, או במקרה של הפסקה לפי סעיף 
 טיעוני הקבלן לקבוע את השינוי במועד השלמת העבודה. 

 
ח עליון או בנסיבות אחרות שלדעת המועצה לא  ונגרם עיכוב בביצוע העבודה ע"י כ 
לו כל אפשרות למנוע את העיכוב, רשאי הקבלן   תה יהי הייתה לקבלן שליטה עליהם ולא  

לבקש ארכה להשלמת העבודה והמועצה רשאית, אך לא חייבת, לקבוע את תקופת  
 הארכה בפקודת שינויים.

 
 :עבודות בשעות יום בימי חול .47

פרט עם הותנה בחוזה במפורש היפוכו של דבר, לא יעשה ביצוע העבודה בימי שבת   .47.1
 ובמועדי ישראל ו/או מועד שאינו בהתאם לכל דין, ללא הסכמת המפקח בכתב. 

חלות על עבודה שצריכה להיעשות מטבע הדברים ללא   46.1אין הוראות סעיף קטן  .47.2
הפסק או במשמרות רצופות או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או  

ואולם במקרה של עבודה כזו, על הקבלן להודיע מיד    –רכוש או לביטחון בעבודה 
כשהדבר יתאפשר למפקח על כל הנסיבות שחייבו עבודה כאמור, ולדאוג לקבלת  

 ההיתרים הדרושים לביצוע העבודה כאמור. 

 :פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים  .48
אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודה תוך התקופה הנקובה בהצעתו ובהתחשב   .48.1

₪  בגין כל יום איחור.   5,000, ישלם הקבלן למועצה 46בהארכה או קיצורה לפי ס' 
הוראה זאת תקפה לכל שלב משלבי העבודה, ונוגעת לאיחור במועדי ביניים ו/או  

העבודה או בהוראות ביצוע  למועד הסופי לסיום עבודות כפי שיקבע בצו התחלת  
 לעיל.  46כמפורט בסעיף  

מכל   48.1המועצה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן  .48.2
סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.  

תשלום פיצויים או ניכויים אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו  
 להשלים את העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה. 

₪ ליום איחור בסיום   10,000על אף האמור, הקבלן יהיה מחוייב לשלם למועצה סך   .48.3
עבודות דרך הביטחון, תחנת השאיבה, קווי הסניקה וקווי חיבור המים. ככל שלא  

החודשים שהוקצבו לכך, וזאת מבלי לגרוע מחובתו לפצות    12יסיימן בתוך תקופת  
בגין כך כל יזם אחר אשר אמור להתחבר אליהם. למען הסר ספק, הקבלן לא יהיה  

זכאי לגבות תמורה כלשהי מיזם או קבלן אחר כלשהו אשר ישתמש או יחבר תשתיות  
 לעבודות המבוצעות על ידו במסגרת הסכם זה. 

סכומים אלה נקבעו בהסכמת הצדדים כדמי פיצויים ראויים מבלי שיהיה צורך   .48.4
להוכיחם, ואין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד העומד לרשותם של המזמינה  

 והחברה על פי הסכם זה ועל פי הדין. 
 :הפסקת עבודה .49

הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לזמן מסוים או לצמיתות לפי   .49.1
הוראה בכתב מאת המועצה בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ולא יחדשה  

 אלא אם ניתנה לו ע"י המועצה הוראה בכתב על כך.
, ינקוט הקבלן באמצעים  49.1הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לפי סעיף קטן   .49.2

 להבטחת העבודה ולהגנתה לפי הצורך לשביעות רצונו של המפקח. 
ההוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה לפי הוראות   .49.3

תחולנה על החברה. הקבלן לא יהא רשאי לדרוש   49.1המועצה כאמור בסעיף קטן 
יום מיום קבלת הוראת המפקח להפסקת   30תשלום הוצאות כנ"ל אלא אם תוך 

תשלום ההוצאות  העבודה. נתן הקבלן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לדרוש את 
הנ"ל. שיעור ההוצאות יקבע ע"י "המועצה", לאחר שניתנה לקבלן הזדמנות להשמיע  

 .טענותיו
תחולנה ההוצאות שנגרמו    –נגרמה הפסקת העבודה לדעת המועצה באשמת הקבלן 

 לקבלן, תוך כדי מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה, על הקבלן. 
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ידי המועצה צו  -הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לצמיתות, אחרי שניתן על  .49.4
יהא    –לחוזה, והקבלן החל בביצוע העבודה למעשה  44התחלת עבודה על פי סעיף 

הקבלן זכאי לקבל מהחברה את התמורה עבור העבודה שביצע בפועל עד למועד  
ידי הקבלן, תעשנה  -הפסקת העבודה. לצורך קביעת ערך העבודה שבוצעה בפועל על 

מדידות סופיות לגבי העבודה או כל חלק ממנה שביצועה הופסק, הכל לפי העניין. ערך  
 יום מיום הפסקת העבודה.   45תוך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, יקבע  

 
  :שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי המזמינה .50

הסכמה מצד המועצה או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה, במקרה מסוים, לא תהווה   .50.1
תקדים ולא ילמד ממנה גזרה שווה למקרה אחר, ולא יהיה בה ויתור או מניעות או  

 התחייבות לעתיד. 
לא השתמשה "המועצה" או המפקח בזכויות הניתנות להם לפי תנאי החוזה במקרה   .50.2

מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו  
ויתור כלשהו על זכויות או חובות ואין בהימנעות זו משום התחייבות להתנהגות דומה  

 בעתיד.  
 

 השלמה, בדק ותיקונים  –פרק ח' 
 

 :תעודת השלמה לעבודה  .51
 
השלים הקבלן את ביצוע העבודות שבהזמנת העבודה, יודיע על כך למפקח בכתב   .51.1

( של  AS MADEויצרף להודעתו חמישה סטים מושלמים של תוכניות העדות )
ימים מיום קבלת ההודעה   30העבודה כמפורט להלן. המפקח יבחן את העבודה תוך 

 "(.בחינת העבודה )להלן: "
תוכניות העדות תוגשנה כשהן חתומות על ידי הקבלן ועל ידי מודד מוסמך )כולל   .51.2

חותמת( ותכלולנה פירוט מדויק של כל העבודות לרבות: תוואי קווים גרביטציונים,  
מיקום שוחות ואיתורן לעצמים קיימים בשטח, רומי קרקעית צינורות הכניסה  

(, ורום שוחות.  .I.L(, מפלים חיצוניים, מיקום ורום קרקעית ).I.Lוהיציאה מהשוחות )
כמו כן יכלל בתוכניות כל המידע הנוסף הדרוש להפעלה ואחזקה של העבודות לרבות  

כבלים ותשתיות של חברת החשמל, בזק ומקורות, סוג האדמה, מידות ומיקום מבנים  
וכיו"ב. מדידת צנרת וכבלים תת קרקעיים תיעשה לפני כיסוי החפירה לצורך סימון  

 ויות. מדויק של התוואי וההסתעפ
מצא המפקח בבחינת העבודה כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה משביעה   .51.3

את רצונו, ימסור לקבלן רשימה של התיקונים ו/או עבודות ההשלמה )להלן:  
"( הדרושים לדעתו, והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שקבע המפקח.  התיקונים "

 יחול על העבודה האמור בסעיפים לעיל.  -נסתיים ביצוע התיקונים 
למען הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקונים נכללת בתקופת הביצוע של   .51.4

העבודה לפי החוזה, ולא תינתן לקבלן הארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודה  
 בשל הצורך בתיקונים וביצועם. 

  -אישרו המפקח והמהנדס כי העבודה מתאימה לתנאי החוזה ומשביעה את רצונם   .51.5
 תימסר לקבלן, בתום קבלת העבודה, תעודת השלמה. 

קבע המפקח ו/או המהנדס כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה משביע את   .51.6
לעיל. המנהל רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת   51.3רצונו, יחול האמור בסעיף קטן  

לקבלן תעודות השלמה גם לפני ביצוע התיקונים, כנגד קבלת התחייבות בכתב  
את התיקונים המפורטים  מהקבלן שיבצע וישלים, לשביעות רצונו של המפקח, 

 ברשימה שמסר לו המפקח, בתוך התקופה שתקבע לכך על ידי המפקח. 
 
 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של המועצה או כל אדם אחר מטעמה,  
להחזיק בעבודה כולה או חלקה, ולהשתמש בה גם אם טרם בוצעה בה עבודת  

התיקונים ולא ניתנה תעודת השלמה. עשתה כן, אין הדבר גורע מחובת הקבלן לבצע  
 את התיקונים תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח. 
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לא ביצע הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח תהיה המועצה   .51.7
רשאית לבצע את התיקונים בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, על חשבון  

מהן כתמורה להוצאות משרדיות,   20%הקבלן. המועצה תגבה הוצאות אלו, בתוספת  
 חרת. מימון ותקורה על ידי ניכוי משכר החוזה או בכל דרך א

מתן תעודת השלמה לגבי העבודה או חלקה, אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו   .51.8
 לפי תנאי מתנאי החוזה. 

קבע המפקח כי הושלמה העבודה, או הושלם חלק מסוים מהעבודה שעל הקבלן היה   .51.9
להשלימו במועד מסוים, חייב הקבלן למסור למועצה את העבודה או אותו חלק  

מסוים מהעבודה כאמור, הכל פי העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה  
תביעות כלשהן שיש לו כלפי  או החלק המסוים מהעבודה, מחמת דרישות, טענות או  

 המועצה. 
ניתנה תעודת השלמה לכל העבודה, חייב הקבלן להוציא מאתר העבודה את הפסולת   .51.10

הציוד והמבנים הארעיים ואת עודפי החומרים השייכים לו. שילמה החברה עבור  
 עודפי החומרים ייעשה בהם כפי שתורה המועצה. 

 
 :בדק, תיקונים ותעודת סיום .52

הקבלן יהיה אחראי  הן כלפי המזמינה, הן כלפי החברה והן כלפי רוכשי יחידות   .52.1
הדיור בפרויקט, לטיב הבנייה איכות העבודות וכמות העבודות, החומרים, המתקנים  
והאביזרים למשך התקופות הקבועות בחוק המכר )דירות(, ובכלל זה לתקופות הבדק  

)עשרים וארבעה(   24משך תקופה של והאחריות המופיעות בחוק הנ"ל ולכל הפחות ל
חודשים )א( ממועד  אישור המפקח על השלמת כלל העבודות על ידי הקבלן או )ב(  

ממועד קבלת אישור מהמועצה על מסירת המתחמים )אישור מסירת שכונה(,  
המאוחר מבין השניים. תקופת הבדק והאחריות תחל ממועד הוצאת תעודת השלמה  

לפי המאוחר   51ע כל התיקונים, כמשמעותם בסעיף  לכל העבודה או מיום ביצו
. מובהר בזאת, כי תקופת האחריות לגבי העבודות בשלב א' תחל רק לאחר  שבהם

   מסירת כלל העבודות כולל עבודות שלב ב'.
נזקים, פגמים, ליקויים, אי התאמות, וקלקולים כלשהם, שהתגלו תוך תקופת הבדק   .52.2

והאחריות בעבודה שבוצעה לפי החוזה ואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע שלא  
בהתאם לחוזה, או שלא בהתאם להוראותיו של המפקח ו/או של המנהל ו/או של  

לקוי, יהא הקבלן חייב  המועצה או תוצאה משימוש בחומרים פגומים או מביצוע  
 לתקנם על חשבונו או לבצעם מחדש מיד, הכל לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו.  

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מתחייב הקבלן להיות אחראי לעמידות, ליציבות  
 ידו. -ולשלמות העבודות ו/או האלמנטים הבודדים בו במידה ובוצעו על 

ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיף זה ולפי נספח הבדק להלן   .52.3
 .יחולו על הקבלן

היה והפגמים, הליקויים והקלקולים בעבודה שבוצעה לפי החוזה אינם ניתנים   .52.4
לתיקון, לדעת המפקח, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למועצה בסכום שייקבע  

 .על ידי המפקח
אישרה המועצה כי הקבלן ביצע את כל התיקונים הנדרשים בתום שנת הבדק ימסור   .52.5

  בהתאםהמנהל מטעם המועצה לקבלן תעודת סיום המפרטת כי העבודה הושלמה  
   .לחוזה

 וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולשביעות רצונו  
 .המלאה של המנהל 

 מסירת תעודת הסיום אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבויותיו הנובעות מהחוזה   .52.6
 ואשר מטבע הדברים נמשכות גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה. 

תיקונים יבוצעו תוך תקופת זמן סבירה, בהתאם לסוג הליקוי, אופי התיקון   .52.7
 ודחיפותו.  

ביצוע התיקונים כולם או חלקם ע"י המזמין, ככל שלא בוצעו במועד על ידי הקבלן,   .52.8
לא יגרע מאחריותו של הקבלן לכל פגם או ליקוי שיתגלה לפני או לאחר מסירת  

 העבודות. 
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אין במסירה ו/או בבצוע עבודות ע"י הקבלן לפי התרשומת ו/או לפי התרשומת   .52.9
הסופית כדי לגרוע מיתר התחייבויותיו של הקבלן כלפי המזמין ו/או החברה ו/או  

 רוכשי הדירות ע"פ הסכם זה. 
אין בעריכת פרוטוקול המסירה כדי לגרוע מטענות נוספות ו/או אחרות של המזמין   .52.10

ו/או החברה שיתגלו בשלבים מאוחרים יותר, ובלבד שהמזמין ו/או החברה ידווחו  
לקבלן על דבר גילויים בסמוך לאחר מועד גילויים ואין בו כדי לפגוע או לגרוע  

 ו/או על פי הוראות כל דין.  מאחריות הקבלן לבדק ואחריות על פי הסכם זה  
 

 :פגמים וחקירת סיבותיהם .53
נתגלה פגם בעבודה בזמן ביצועה, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור את הסיבות   .53.1

לפגם, ושיתקנה בשיטה שתאושר על ידי המפקח. היה פגם כזה שאין הקבלן אחראי  
לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על החברה והקבלן מתחייב לבצעם  

יחולו    -ן אחראי לו לפי החוזה מיד, כפי שתורה לו המועצה. היה הפגם כזה שהקבל
הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן מיד על חשבונו הוא, את  

הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים  
 למועצה. ההחלטה אם הפגם ניתן לתיקון אם לאו תהיה בידי המפקח. 

 שנים לאחר גמר תקופת הבדק, הנובע מביצוע     5נתגלה פגם מהותי בעבודה תוך  .53.2
 שלא בהתאם לתנאי החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן מיד את הפגם וכל הכרוך בו  

 על חשבונו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים 
 למועצה. ההחלטה אם פגם ניתן לתיקון אם לאו תהיה בידי המועצה. 

 
 :,53, 52, 51, 49אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים  .54

,  רשאית  53 -או  52, 51, 49אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו בסעיפים  .54.1
אף מבלי  המועצה לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, 

ובמידה שההוצאות האמורות חלות על  להזהירו מראש, כי היא עומדת לעשות כן, 
הקבלן, המועצה תהא רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת של  

שייחשבו כהוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא   20%
המועצה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות מימוש הערבות הבנקאית  

 ד על ידו בהתאם לאמור לעיל. לתקופת הבדק שתופק
 המועצה רשאית לצרף לשלבי הבדיקה, בכל שלב שהוא, נציג של הרשות     .54.2

 המקומית וכל רשות או גוף אחר עבורם או מטעמם או בקשר אליהם מבוצעות  
 עבודות פיתוח באתר בו נמצאת העבודה. 

המועצה רשאית להעביר לכל רשות או גוף אחר כאמור או לנציגם את כל זכויותיה   .54.3
וסמכויותיה לפי פרק ח', וכן להסב אליהם את כל הזכויות לפי התחייבויות הקבלן  

 בפרק ח', באופן שכל חיובי הקבלן יהיו כלפיהם ישירות. 
 
 
 

 תוספות והפחתות –פרק ט' 
 

 :שינויים .55
, סגנונה,  הי אופיעל כל שינוי, לרבות: צורתה,  ,המועצה רשאית להורות בכל עת .55.1

איכותה, סוגה, גודלה, כמותה, גובהה, מתאריה וממדיה של העבודה וכל חלק ממנה,  
כפי שתמצא לנכון, ללא הגבלה. הקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיה. מובהר   הכל

בזאת האמור מתייחס להגדלת העבודות בלבד. אשר להקטנת סוגי העבודות או  
למועצה  הכמויות שלהם, בין אם בסעיף אחד ובין אם בסעיפים רבים, כי אז תעמוד 

לחברה הזכות להקטין את כמות העבודות או לבטל סוגי עבודות ללא כל הגבלה,  או /ו
העבודה  ולקבלן לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי המועצה או החברה בגין כך.  

לביצוע תישאר באותו המחיר כפי שהיה    כאמור, לאחר הגדלה או הקטנהשתיוותר, 
 .  בהצעת הקבלן

על אף האמור, שינויים שווי ערך לתכנון המקורי במתקנים ו/או אביזרים ו/או בבנייה  
ו/או טרם אישור תוכניות לביצוע ו/או טרם ביצועם, שאינם כרוכים בתוספת עבודה  



  
 

 

51 

ו/או חומרים או בהריסת בנייה קיימת, ו/או שינויים לא מהותיים בכמויות ובמידות  
 ידי הקבלן ללא תשלום נוסף.  -של החומרים, יבוצעו על 

 תיקרא פקודת שינויים   55.1הוראת המועצה על שינוי העבודה לפי סעיף קטן   .55.2
 ותימסר לידי הקבלן בכתב. 

לרבות שינויים קודמים לפי פקודות   –פקודת שינויים, שערך השינויים הכרוך בה   .55.3
מהסכום הנקוב בחוזה, תהיה חתומה על ידי המנהל או מי    25%עולה על   –כנ"ל  

 שמייצג את המועצה לעניין החוזה. 
הקבלן מתחייב לבצע את השינויים הנדרשים במקצועיות, ביעילות, באיכות גבוהה,   .55.4

ובאופן שהתכנון והביצוע לא יעכבו את החברה ו/או את שאר העבודות המתבצעות על  
 ידי הקבלן ו/או החברה. 

סרת ספק, הוראות ההסכם לרבות ההוראות בקשר עם תקופות הבדק  הלמען  .55.5
והאחריות יחולו בשינויים המחויבים גם על העבודות המתייחסות לתוספות ו/או  
לשינויים המהותיים המתוארות בסעיף זה. עם קבלת דרישה לבצע עבודה נוספת,  

רויקט /  תעמוד לקבלן הזכות לפנות למפקח בדרישה להארכת מועד הביצוע של הפ
השלב המדובר. ככל שיאשר המפקח את הארכת המועד לביצוע כי אי ייחתם בין  

הצדדים נספח שינויים, בו אף יוגדר מועד הסיום החדש של אותם עבודות, בהתאם  
 למה שייקבע על ידי המפקח, ככל שיסבור שיש הצדקה לשינוי מועד הסיום. 

 
   הערכת שינויים .56

מסכום    50%ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו עולה על   .56.1
 . 56.2ייקבע לפי האמור בסעיף קטן    55החוזה כאמור בסעיף 

,ייקבע ערכו של   56.1לצורך קביעת ערכם של מחירי השינויים, כאמור בסעיף קטן  .56.2
 השינוי כדלקמן: 

 עפ"י מחיר היחידה שבחוזה ככל שקיים כזה.   .56.2.1
עפ"י מחירי מחירון "דקל" לענף הבניה, המתאימים )דקל לפי מדד חודש  .56.2.2

ללא תוספות התייקרויות נוספות כגון: קבלן   20%הביצוע בפועל(, עם הנחה של 
 ראשי, יו"ש עבודות קטנות וכד' ולפי קביעת המפקח.  

עפ"י ניתוח מחירים שיציג הקבלן ואשר יאושר על ידי המפקח. קביעתו של   .56.2.3
 היא סופית. ין י בענהמפקח 

 
 
 

 קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעה,   .56.3
יודיע למועצה בכתב בהקדם האפשרי על   –שהשינוי מחייב את העלאת שכר החוזה  

יום מיום מתן פקודת השינויים   30כוונתו לבקש העלאת שכר החוזה כאמור. עברו 
מבלי שהקבלן פנה למועצה בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא  

לדון בהעלאת שכר החוזה כאמור  ישפיע על שכר החוזה. אולם המועצה תהיה רשאית 
הימים האמורים, בתנאי שהקבלן יפרט   30גם אם הודעת הקבלן הוגשה לאחר תום 

בכל  טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהודעתו, לשביעות רצונה של המועצה. 
מקרה, לא יתנה הקבלן את תחילת ביצוע העבודה לפי פקודת השינויים בכל תנאי  
שהוא ומיד עם קבלת הפקודה יתארגן ויבצע את העבודה ובמקביל לכך ידון נושא  

 התשלום בגין פקודה זאת.
 
 יחולו ביחס לעבודות הפיתוח, אשר תשלומן הוא לפי מדידה.   56.1-3הוראות סעיפים   .56.4
המועצה תהיה רשאית לבצע שינויים גם בכל הנוגע לעבודות אשר תשלומן איננו לפי   .56.5

מדידה. במקרה כזה התמורה תשתנה תוך ניכוי ערך העבודות אשר ביצוען בוטל,  
ותמחור העבודה האחרת שלא נכללה מלכתחילה וזאת בהתאם למחירי היחידה  

פי מחירון דקל בהנחה של    שבהסכם, במידה וקיים מחיר. במידה ואין מחיר כי אז על
 לעיל.  56.2.3ללא תוספות וחריגים, כאמור בסעיף    20%

 
 :תשלומי עבודה יומית .57
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דרשה המועצה בפקודת שינויים ביצוע עבודה אשר לדעתה מן הראוי שתעשה לפי   .57.1
עבודה יומית, תודיע על כך לקבלן בפקודת השינויים והקבלן יקבל התמורה עבור  

ביצוע העבודה האמורה על פי ערך העבודה והחומרים )במקום העבודה( בתוספת רווח  
יחושב בהתאם לכללים   הוגן וכיסוי חלק מתאים מההוצאות הכלליות, השכר

 דלעיל.   56.2המפורטים בסעיף 
ערך החומרים וערך העבודה לצורך סעיף זה ייקבע על ידי המפקח על יסוד רשימות   .57.2

 שניהל הקבלן, לשביעות רצונו של המפקח, ואשר יכללו: 
 כמויות החומרים שהושקעו בעבודה.  .57.2.1
שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע, וכן ימי העבודה, שעות   .57.2.2

העבודה ושכר העבודה כולל הטבות סוציאליות, ביטוח לאומי ותשלומי חובה  
 אחרים של כל עובד ועובד.

 הוצאות הובלה  .57.2.3
 הוצאות ציוד מכני כבד  .57.2.4

 
 

 :רשימת תביעות .58
הקבלן יגיש למפקח כל חודש, יחד עם חשבון הביניים ולאחר ביצוע העבודה, רשימה   .58.1

שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם, ואשר על פי דעתו  
 הוא זכאי להם עקב ביצוע המבנה במשך החודש החולף. 

  58.1תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות ובחשבון הביניים כאמור בסעיף קטן  .58.2
 רואים את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי.  

 
 

 מדידות   –פרק י'  
 

 מדידת כמויות  .59

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד. בפועל תערך מדידה לצורך   .59.1
 התחשבנות.  

הקבלן מתחייב להודיע בכתב למפקח על השלמת ביצועו של כל חלק עבודה, שלא ניתן   .59.2
יהיה לבודקו ו/או למדוד אותו באם יבוצע שלב נוסף של עבודה, וזאת במועד כזה,  

  48-שיאפשר למפקח לבדוק את המדידה של שלב העבודה שהושלם, אך לא פחות מ
לק מהעבודות העתיד להיות מבוצע  שעות לפני ביצוע השלב הנוסף, והוא הדין בכל ח 

פי תנאי חוזה זה. הכמויות שבוצעו למעשה תקבענה על סמך מדידות  -ע"י הקבלן על
שתעשנה על ידי הקבלן ואשר ייכתבו ויודפסו בדרך המקובלת בענף הבנייה והללו  

יאושרו או יתוקנו על ידי המפקח בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על  
הכל לפי העניין, כל  מויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח, סמך חישובי כ

המדידות תרשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותחתמנה על ידי  
 המפקח והקבלן. 

המפקח יהיה רשאי להורות על מדידת העבודות על ידי הקבלן או על ידי מודד אחר   .59.3
מטעם החברה או המועצה בכל עת, תוך כדי מהלך ביצוע העבודות ו/או לאחר סיומן  

והכל לפי שיקול דעתו. כן יהיה רשאי המפקח לבצע את המדידות בעצמו בכל עת  
, ייתן המפקח הודעה  ה או בקצתהשימצא לנכון. לפני בואו למדוד את העבודה, כול 

מראש לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח  
במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לערוך את  

המדידות הדרושות וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות על  
 .למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך חשבונו הוא ולהמציא

רשאי   –לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב בהודעה לצורך ביצוע המדידות   .59.4
המפקח או בא כוחו לבצע את המדידות בהעדרם, ויהיו רואים את המדידות  

 .כמידותיהן הנכונות של הכמויות, והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן
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  7נכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות, רשאי הוא לערער בכתב תוך  .59.5
ימים על כל כמות שנמדדה והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידת הכמויות האמורה  

 מחדש. 
בכל מקרה של חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח ו/או המועצה ו/או נציג החברה  

תכריע ותחייב קביעתו של המפקח   -בעניין מדידת ו/או חישוב הכמויות שבוצעו בפועל 
 בכל דבר וענין. 

הקבלן מצהיר, כי עבודות ארעיות כלולות בכתב הכמויות )כגון: סילוק פסולת ואשפה,   .59.6
הקמת מבני עזר זמניים, שילוט זמני, גידור אתר ,ניקוז זמני של אתר הבניה, אחזקה,  
ניקיון, תיאום ושירותים למיניהם(, והן לא תימדדנה ולא ישולם בגינן תשלום כלשהו  

ן של העבודות הארעיות כאמור ככלולים במחירי  וכי במקרה כזה ייחשבו מחיריה 
 היחידות של עבודות אחרות המפורטות בכתב הכמויות והמחירים. 

בנוסף, תנודות בשכר עבודה, צווי הרחבה, הצמדות ו/או תוספות יוקר, מחירי ציוד  
וחומרים, מחירי הובלה ו/או כל מרכיב אחר לא ישנו את סכום התמורה, אלא אם  

הדבר נקבע במפורש באיזה מהוראות הסכם זה.  למעט אם יינתן צו התחלת העבודה  
חודשים מיום חתימת הסכם זה, כי אז יתווספו לתמורה   24בחלוף   לעבודות נוספות

הפרשי הצמדה למדד תשומות הבנייה, כאשר המדד היסודי יהיה מדד תשומות  
הבנייה הידוע בעת חתימת ההסכם נשוא המכרז עם הקבלן, והמדד האחרון הקובע  

בזאת  להצמדת סך התשלום יהיה המדד הידוע בעת ביצוע התשלום המדובר. מובהר  
זה תיחשב אך ורק עבודה אשר לא נדרשה באיזה ממסמכי   כי עבודה נוספת לענין

המכרז והחוזה. שינוי או הגדלה של כמויות ביצוע של עבודות או מרכיבים המופיעים  
 ממילא במסמכי המכרז והחוזה לא ייחשבו כעבודה נוספת.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ועל מנת למנוע ספק, מחירי היחידה המפורטים   .59.7
 בסעיפים השונים בכתב הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך כל המפורט להלן: 

כל העבודה הדרושה לרבות עבודה בשעות אחר הצהרים והלילה ולרבות הנהלת   .59.7.1
העבודה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה, ובכלל זה עבודות לוואי ועזר  

הנזכרות במפרט ו/או המשתמעות ממנו, אם עבודות אלה אינן נמדדות בסעיף  
 נפרד. 

השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, כלי רכב, פיגומים, דרכים זמניות,  .59.7.2
מבנים ארעיים וכל ציוד אחר, לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם במקום 

 המבנה ופירוקם בגמר העבודה. 
הובלת כל החומרים והציוד כאמור לכל עבודה וכו' המפורטים לעיל אל מקום   .59.7.3

העבודה, לרבות החזרת הציוד ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים  
 למקום העבודה וממנו 

אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירתם וכן שמירת העבודות   .59.7.4
 שבוצעו. 

התשלומים הסוציאליים, הוצאות הביטוח, ההיטלים והמיסים לסוגיהם, כולל   .59.7.5
עמלות, מס קניה )אם לא צוין בכתב הכמויות בסעיף נפרד(, מכס, בלו והיטלים  

 אחרים אם ישנם כאלה. 
הוצאותיו הכלליות של הקבלן )הן הישירות והן העקיפות ובכלל זה הוצאותיו   .59.7.6

 המוקדמות והמקריות(. 
מחיר השימוש בציוד, כלים וכלי רכב יכלול גם את עבודת המפעיל או נהג ואת   .59.7.7

כל הוצאות הקבלן לתפעולם לרבות ביטוחים, הובלות, נסיעות, דלק, אחזקה,  
 ניהול עבודה וכו'. 

כל ההוצאות האחרות מאיזה סוג שהוא הכרוכות בביצוע עבודה זו אשר תנאי   .59.7.8
 החוזה מחייבים אותן. 

 רווחי הקבלן.  .59.7.9
כל העלויות בגין התחייבויות הקבלן בקשר לעבודות שיבצעו קבלני משנה   .59.7.10

מטעמו, בין שהן מפורטות ובין שאינן מפורטות בכתב הכמויות של הקבלן, 
ושירותי קבלן ראשי שייתן הקבלן לחברה בהתאם להוראות הסכם זה ו/או  

 בהתאם להוראות המפקח, כלולות במחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות. 
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 תשלומים  –פרק י"א  
 

 התשלום ותנאי תשלום    .60

את התמורה בגין   קבלןידוע ומוסכם על הקבלן כי המועצה לא תהיה חייבת לשלם ל .60.1
שירותיו על פי חוזה זה והתמורה תשולם באופן בלעדי על ידי החברה. כן מוסכם כי  
המועצה לא תהיה ערבה בדרך כלשהיא לתשלום חובותיו של החברה על פי חוזה זה  

להסכם זה היא   4או כל תשלום אחר מכל סוג שהוא. בחתימתה של החברה על מסמך   
גיע לקבלן. מובהר בזאת כי אם יתקבלו כספים  מתחייבת לשלם את התמורה שת

"( והמועצה תחליט לשלם  גורם מממןממשרד ממשלתי למימון העבודות )להלן: "
אותם לידי הקבלן, כי אז הללו ישולמו לקבלן על חשבון התמורה המגיעה לו מאת  

החברה, וזאת כנגד חשבונית שתוצא למועצה ובניכוי הוצאות כלשהן עם חוזה זה ככל  
   .פי שיקול דעתה- שיהיו למועצה ועל

המועצה אינה חייבת לפעול לקבלת תקציב ממשלתי, ובכל מקרה לא תהיה לקבלן כל  
 טענה או תביעה בכל הנוגע לקבלת כספים אלו מאת המועצה. 

 
 

מוסכם כי על אף האמור בכל החוזה ו/או נספחיו המחיר הנקוב הינו סופי ומוחלט ולא   .60.2
תשולמנה התייקרויות מכל סוג ומין שהוא לעבודות שיבוצעו במסגרת לוחות הזמנים  

בכל אחד ממתחמי   ב' שלבעבודות ללעיל. אשר   11.1של שלב א' כהגדרתם בסעיף  
ע"י  , כי אז ככל ותהיה התייקרות ביחס למחירים ביום החתימה על הסכם זה המשנה

)תוך הצמדה למדד תשומות   5% - מבשיעור של למעלה   מורשי החתימה של המועצה
  5% -הבנייה(, כי אז יהיה הקבלן זכאי לתוספת הפרשי ההצמדה הנ"ל שמעל ל 

בגין תשלומים המבוצעים לאחר העלייה הנ"ל. מובהר בזאת כי ככל   בלבדהראשונים  
שתהיינה העברה של עבודות משלב לשלב, כי אז הקביעה האם יש זכאות להתייקרות  
כאמור לעיל תלויה במועד ביצוע העבודה בפועל )היינו, האם במסגרת עבודות שלב א'  

עמידה בזמנים בעבודות שלב ב', הקבלן לא  -כן, מובהר בזאת, כי במקרה של אי או ב'(.
יהיה זכאי לתשלומי התייקרות בגין התקופה שלאחר המועד שבו היה צריך לסיים את  

 העבודות. 
 :הקבלן יהיה זכאי לקבלת התמורה בהתאם לאמור להלן .60.3

הקבלן יגיש לאישור המפקח חשבון חודשי בגין העבודות שבוצעו בחודש  .60.3.1
 , שרטוטים, טבלאות ומדידותהקודם להגשת החשבון, כולל חישוב כמויות

ידי החברה במסגרת - )אשר יהיה ערוך בשיטה מצטברת( והחשבון ישולם על
 יום.   90שוטף+ 

לכל חודש   5  -החשבון כשהוא מלא ומושלם יוגש לאישור המפקח לא יאוחר מה .60.3.2
 אזרחי בגין החודש הקודם, לפי החשבון המאושר.

לחודש   5 - איחר הקבלן בהגשת החשבון, יראה החשבון כאילו הוגש רק ב .60.3.3
 לחודש שלאחריו. 25 -שלאחריו והתשלום יבוצע ב

על אף האמור עיכוב בקבלת הכספים מאת משרד הבינוי והשיכון, יעכב   .60.3.4
 בהתאמה את ביצוע התשלום לקבלן. 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו, כי על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז או בחוזה,   .60.4
כי החברה בלבד היא זו אשר תישא בחובת תשלום התמורה ו/או כל תשלום אחר  

החוזה, וכי המועצה אינה ערבה בכל צורה שהיא לביצוע    חו מכהמוטל על החברה 
התשלום האמור ע"י החברה והקבלן מצהיר, כי לא יבוא בכל דרישה ו/או טענה ו/או  

ביצוע כל תשלום כאמור, המוטל על המועצה והחברה  -תביעה למועצה בגין כל אי
ה ו/או  מכוח החוזה ו/או הדין, כי אם כלפי החברה בלבד. ככל שתהיה לקבלן טענ

 .תביעה כנגד המועצה, הוא מוותר עליה באופן בלתי חוזר
המפקח יהא רשאי לשנות הסכומים הנדרשים מכל סיבה שהיא ולרבות בגין אחת   .60.5

 :הסיבות כדלהלן
 טעות חשבונות.  .ב
 הערות והסתייגויות שנרשמו ביומן העבודה והמצדיקים הפחתת הסכומים.      .ג
 סכומים המגיעים מהקבלן למזמין עפ"י הסכם זה. .ד
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 ניהול יומן עבודה תקין הינו תנאי לתשלום ובהעדר יומן לא יעשה כל תשלום.  .ה
  

מוסכם בזאת במפורש, כי כל הפחתה בחשבון הביניים, מההפחתות המפורטות   .60.6
בהסכם זה, לא תהווה עילה לקבלן להשהות ו/או לעכב ו/או להפסיק את ביצוע  

 העבודות והקבלן מתחייב להשלים את העבודות במועדן על אף כל הפחתה כאמור.  
)עשרה   10%מוסכם בין הצדדים, כי החברה תנכה מכל חשבון ביניים, סכום בשיעור  .60.7

אחוזים( מסכום החשבון החלקי המאושר להבטחת ביצוע מלוא העבודות בשלמות  
ולהבטחת מילוי כל יתר התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה.  סכום זה ישולם   

ת הקבלן בהתחייבויותיו להנחת  במועד תשלום החשבון הסופי מאושר, בכפוף לעמיד
 דעתו של המפקח.  

 
 תשלום החשבון הסופי  .61

בגמר ביצוע מלא ומושלם של העבודות והשלמת התיקונים שברשימת הליקויים   .61.1
לשביעות רצון המפקח, ולאחר שהמפקח מסר לקבלן תעודת   51כאמור בסעיף 

השלמה, יהא הקבלן רשאי להגיש לחברה חשבון סופי שבו יפרט את הסכום המגיע לו  
ן. המפקח יבדוק את  בגין השלמת העבודות בניכוי כל תשלומים ששולמו לו על חשבו

 )חמישה עשר( יום מיום שהוגש החשבון.   15החשבון ויאשרו או יתקנו, וזאת בתוך 
, מאושרות ע"י המתכננים,  AS MADEהחשבון הסופי יכלול, בין היתר, תוכניות   .61.2

המפקח המזמינה והחברה, תיק מתקן/האתר הכולל רשימת יצרנים/ספקים, הנחיות  
אחזקה וכתבי אחריות של היצרנים, ריכוז יומני עבודה, ריכוז עבודות יומיות,  

אישורים שונים, הזמנות ואישורי עבודה, וכל מסמך רלוונטי אחר הדרוש לחשבון ו/או  
ש המפקח. בנוסף, ככל שיהא הקבלן זכאי לתוספת לתמורה עקב  כל מסמך אותו יבק

שינויים בהתאם לתנאים המוגדרים בהסכם זה, יצרף הקבלן, בנוסף לחשבונות  
הביניים ולחשבון הסופי, לפי העניין, דפי חישוב כמויות, דפי ריכוז כמויות מאושרות,  

לצורך חישוב עלות  ניתוחי מחירים, ריכוז ניתוחי מחירים וכל שיידרש ע"י המפקח  
לא צורפו כלל מסמכים אלו לחשבון הסופי, לא תהיה המועצה    השינויים כאמור.

 מחוייבת בתשלומו עד שהמסמכים יצורפו ללא יוצא מן הכלל. 
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקבלן לא יהא רשאי להגיש חשבון סופי למפקח  

אלא לאחר שהקבלן ביצע, ככל שנדרש לכך, את כל התיקונים וההשלמות אשר נדרשו  
 על ידי המפקח במעמד מסירת העבודות.  

חשבון סופי מותנה במסירת השכונה למחלקות המועצה וקבלת תעודת    אישור  .61.3

 . איכלוסאישור  גמר/

  
 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו  –פרק י"ב    

 
 

 :סילוק הקבלן ממקום העבודה .62

המועצה תהיה רשאית לתפוס את מקום העבודה ולסלק את ידו של הקבלן ממנו,   .62.1
להשלים את העבודה בעצמה או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת, להשתמש  
לשם כך בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, שבמקום העבודה, או  

כום המגיע  למכור אותם או כל חלק מהם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל ס
 בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:  –ל"מועצה" מהקבלן לפי החוזה  

  7כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודה או שהפסיק את ביצועה, ולא ציית תוך  .62.1.1
ימים להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה או  

 כשהסתלק מביצוע העבודה מכל דרך אחרת. 
כשהמפקח סבור שקצב ביצוע המבנה איטי מדי כדי להבטיח את השלמתו   .62.1.2

ימים   7במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך להשלמתו, הקבלן לא ציית תוך  
להוראה בכתב מהמפקח לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח  

 את השלמת העבודה במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך להשלמתו. 



  
 

 

56 

כשיש בידי המועצה הוכחות, להנחת דעתה, שהקבלן מתרשל בביצוע וזה לאחר   .62.1.3
 שהתראה בכתב לקבלן לא נתנה תוצאות רצויות. 

כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או שהעסיק קבלן משנה   .62.1.4
 בלי הסכמת המועצה בכתב.  –בביצוע העבודה  

)כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או כשעשה סידור עם    .62.1.5
או לטובת נושיו, ובגוף מואגד, כשהגוף בפירוק )פרט לפירוק ללא חיסול עסקים,  

 לשם יצירת גוף מאוגד אחר(.
כשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה שהקבלן או אדם אחר בשמו של  .62.1.6

הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי  
 בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה. 

 
יהיו על חשבון  הקבלן והוא    62.1הוצאות השלמת העבודה כאמור ברישא לסעיף    .62.2

 מהן כתמורה להוצאות משרדיות.  15%, בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת של שאיי
אין בהן משום   62.1תפיסת מקום העבודה וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי סעיף  .62.3

 ביטול החוזה על ידי המועצה. 
 
 

  7יודיע המפקח בכתב תוך   62.1תפסה המועצה את מקום העבודה בהתאם לסעיף  .62.4
ימים על כך לקבלן ויציין בהודעה את הערך המשוער של חלק העבודה שבוצע עד  

למועד תפיסת מקום העבודה ואת פירוט החומרים, הציוד והמתקנים שהיו במקום  
 העבודה, אותה השעה. 

והיו בו חומרים, ציוד או    62.1תפסה המועצה את מקום העבודה כאמור בסעיף  .62.5
מתקנים, רשאי המפקח בכל עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק ממקום העבודה  

את החומרים, הציוד והמתקנים או כל חלק מהם. אם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך  
העבודה, לכל מקום   ימים, רשאית המועצה על חשבון הקבלן לסלקם ממקום   7

שיראה בעיניה, ולא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן שיגרם להם. הוראות סעיף קטן  
זה אינן גורעות מזכותה של המועצה להשתמש  בחומרים, בציוד ובמתקנים או  

 . 62.1למסרם כאמור בסעיף 
למען הסר ספק, מובהר בזאת, שבכל מקרה בו תבטל המזמינה את ההסכם, לא יהא   .62.6

בכך משום שחרור או פטור של הקבלן מאחריות בגין אותו חלק של העבודות אשר  
בוצע על ידו עד לביטול ההסכם. גילוי או התהוות נזק לאחר תום תקופת הבדק לא  

 כל דין.  פי -פי הסכם זה או על- יפטור את הקבלן מאחריותו על
הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המועצה המפורטות בחוזה זה ולא לגרוע   .62.7

 מהן. 
 

 :קיזוז .63

  
המועצה  רשאית לקזז מהקבלן כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי חוזה זה, כל חוב   .63.1

המגיע לה על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שבינה לבין הקבלן וכן כל חוב אחר  
המגיע למועצה או החברה  מהקבלן. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של  

 המועצה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת. 
לקבלן לא תעמוד זכות קיזוז או עיכבון מהמועצה ו/או מההחברה כנגד סכומים   .63.2

 המגיעים למועצה או לחברה ממנו על פי חוזה זה.
למזמין ו/או לחברה תהא זכות עיכבון לרבות על פי כל דין על כל נכס ו/או ציוד ו/או   .63.3

חומרים ו/או מתקנים ו/או מערכות של הקבלן ו/או מי מטעמו, אשר בידי החברה ו/או  
בחזקתו, וזאת להבטחת פירעון כל חיוב החל על הקבלן ו/או כל מי מטעמו, עפ"י  

 הסכם זה ו/או על פי כל דין. 
, כפי נוסחו בכל עת, לא יחול ביחסים שבין הקבלן  1974 –התשל"ד   ,חוק חוזה קבלנות .63.4

 למזמין ו/או לחברה לפי הסכם זה. 
הקבלן מוותר בזאת ויתור סופי, מוחלט ובלתי חוזר, לטובת המזמין ו/או החברה על   .63.5

כל זכות עכבון שהיא, ככל ותהיה לו ו/או לכל מי מטעמו, בכל הקשור למתחם ו/או  
לפרויקט ו/או לכל חלק מהם ו/או לעבודות אותן ביצע ו/או יבצע במתחם, ובכל  
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הקשור למבנים ו/או לחומרים ו/או לציוד ו/או למסמכים, אשר שימשו/ישמשו אותו  
כן,  -לצורך ביצוע העבודות ו/או לצורך קיום התחייבויותיו עפ"י הסכם זה. כמו

מתחייב הקבלן להחתים את כל קבלני המשנה ו/או הספקים, אשר יועסקו מטעמו  
כנספח י"ח להסכם   נוסח המצ"בבפרויקט, על ויתור דומה על זכות העיכבון שלהם ב

זה, מבלי שיהא בהחתמה כאמור כדי להקנות ו/או להתפרש, כמקנה לאותם חותמים  
את זכות העיכבון, אלמלא חתמו. ויובהר, כי חתימת קבלני המשנה ו/או הספקים  

כאמור על ויתור על זכות העיכבון הינה תנאי לאישורו של קבלן המשנה ו/או הספק על  
 כן תנאי לביצוע תשלומים לקבלן על פי הסכם זה.  ידי המפקח ונציג החברה ו

 
 
 

 כללי  – פרק י"ג 
 

הקבלן מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה או תגיע אליו עקב ביצוע הסכם זה,   .64
לרבות לשמור על סודיות התוכניות, השרטוטים, הרשימות, המפרטים וכל יתר  

הניירות והמסמכים המתייחסים לשירותי התכנון, לפרויקט ו/או לביצועו, לרבות 
ו מי מטעמם ו/או על חשבונם ו/או  העתקים, בין שהוכנו ע"י הקבלן ו/או המתכננים ו/א

על חשבון הקבלן ו/או עבור המזמין ו/או החברה. האמור אינו יחול על מידע שהגיע לידי  
 הקבלן אשר נחשב כנחלת הכלל. 

הקבלן לא יעביר מסמכים, מפות או תרשימים לגורם כלשהו ללא אישור המפקח מראש  
ובכתב אלא בהתאם להוראות המפקח ו/או לרשויות המוסמכות בהתאם לדרישתן על פי  

 חוק. 
הקבלן מתחייב לכלול הוראה כאמור לעיל בהסכם עם עובדיו ועם כל מי שנמצא  

 בשירותו

מוסכם בין הצדדים, כי מסמכי ההסכם משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם   .65
במלואו, וכי המזמינה והחברה לא תהינה קשורות בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות,  

מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בע"פ, שאינם נכללים במסמכי ההסכם ואשר  
כמה או שינוי מהוראות מסמכי  נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתם. כל ויתור, הס 

 ההסכם, לא יהא להם כל תוקף, אלא אם נעשו בכתב ובחתימת הצדדים. 
כל שינוי או תוספת להסכם זה ייעשו בכתב בלבד ויתואמו על ידי הצדדים. שינויים או   .66

תוספות כאמור שלא יעשו בכתב ואשר לא יישאו את חתימות הצדדים לא יחייבו את  
 הצדדים ולא יהיה להם כל תוקף. 

כל התרופות והסעדים המוקנים למזמינה ו/או לחברה עפ"י הסכם הם מצטברים זה לזה   .67
ואינם גורעים מכל זכות, עילה, תרופה או סעד אחרים המגיעים למזמינה ו/או לחברה  

עפ"י כל דין בגין הפרת התחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה ו/או בגין הנזקים שיגרמו  
 רה כאמור ו/או מעשה ו/או מחדל של הקבלן. למזמין ו/או לחברה כתוצאה מכל הפ 

 :שלט .68

יום מיום מתן צו התחלת העבודה יקים הקבלן על חשבונו שלט לאתר בגודל    14בתוך  
4.5X 2.5   לקבלן ע"י המועצה    ינתןי מ', פירוט הכיתוב בשלט יהיה בהתאם לנוסח אשר

בתחילת העבודה. המועצה תהיה רשאית לדרוש כי תזמין את השלט והתקנתו בעצמה  
ותתקין אותו  בעצמה והקבלן יהיה חוייב לשלם למועצה את הוצאות הכנת השלט  

ידי הקבלן  -והתקנתו, לפי חשבון שתמציא המועצה לקבלן. פירוק השלט יעשה מיד על
 מן האתר.  עם תום העבודה והקבלן יסלקו

היה והעבודה תיפסק בשל צו , שלטוני מנהלי או שיפוטי, כי אז לא תהיינה לקבלן כל     .69
טענה או תביעה כנגד המועצה בגין כך ותעמוד למועצה הזכות לבטל את החוזה מבלי  

 .שתהיה לקבלן זכות לקבלת פיצוי כלשהוא מאת המועצה

היה והעיכוב בביצוע העבודות יתבטל, בעתיד, כי אז ימשיך הקבלן בביצוע העבודות  
ויהיה זכאי לקבל תמורה בהתאם להצעת המחיר המקורית ללא כל טענה ו/או תביעה  

 ו/או דרישה לתוספות כלשהן ו/או התייקרויות וכו'. 
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. הצדדים מסכימים כי הסמכות הבלעדית לדון בכל תביעה או סכסוך הקשורים או נובעים  72
 מהסכם זה, תהיה לבתי המשפט בירושלים הסמכות הבלעדית לדון בו.  

   ____________________    _____________________ 
 חתימת המועצה       חתימת הקבלן          
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 לחוזה   1מסמך 
 הצהרה על חיסול תביעות

 
 לכבוד 

 המועצה המקומית קדומים 
 

 א.ג.נ.,  
 הצהרה על חיסול תביעות הנדון: 

 
וביום ____________ נחתם בינינו חוזה בדבר ביצוע עבודות לבניית ______   הואיל: 

 "(: החוזה________________ )להלן: "
 

וביום ____________ הגשנו לכם חשבון סופי של העבודה, כמפורט בחוזה   והואיל:
 )ולהלן: "החשבון הסופי"(:

 
 לפיכך הננו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן: 

 
 הסכום הכולל והסופי שאנו מבקשים תמורת כל העבודה שביצענו מכוח                  .1

החוזה או         בקשר אליו ותמורת כל התחייבויותינו לפיהן הינו הסכום 
 שפורט בחשבון הסופי,  

 שהוא ______________________ )ובמילים: ____________________ ( ש"ח,   
 (."התמורה הסופית")להלן:             

על חשבון התמורה הסופית קיבלנו עד כה תשלומים שונים, ואנו מאשרים בזה   .2
כי קיבלנו מכם סך _______________________ )ובמילים:          

____________________________ ( ש"ח, המהווים סילוק סופי ומוחלט  
 של התמורה הסופית. 

פרט לתמורה הסופית, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות, טענות או דרישות   .3
מכל מין וסוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי הבאים מכוחכם או מטעמכם, בכל עניין  

הקשור בחוזה ו/או הכרוך ו/או הנובע או דרישה כאמור, בין שהיא ידועה לנו  
 כלשהי כלפינו.  ובין שתיוודע לנו בעתיד, ואנו פוטרים אתכם מכל חבות

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,                          
         _________________ 

 הקבלן              
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 לחוזה   2מסמך 

 הצהרת קבלן על קיומו של כוח אדם 
 לכבוד  

 המועצה המקומית קדומים 
 
 

 א.ג.נ, 
 
 

 הצהרת קבלן על קיומו של כוח אדם לצורך ביצוע העבודה נשוא המכרז הנדון: 
 נספח בלתי נפרד ממכרז והסכם 

 
 

אנו הח"מ, ________________________________________ )שם החברה/ הקבלן(,  
מצהירים ומתחייבים בזאת מבלי   (,_________________________ )מס' חברה/ ת.ז

 לפגוע ביתר תנאי המכרז וכחלק בלתי נפרד מהם, כלהלן: 
 

אנו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי אנו מעסיקים עתה ונעסיק בעתיד כוח אדם מיומן   .1
ומקצועי, במספר עובדים הדרוש לשם ביצוע מלוא העבודה נושא המכרז, במועדים ולפי  

לוח זמנים הנדרשים ו/או כפי שיידרשו מעת לעת ע"י המפקח ו/או המנהל מטעם  
 המכרז.   המועצה, כהגדרתם בחוזה המהווה חלק מתנאי

בלי לגרוע מן האמור לעיל, אנו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי ברשותנו כוח עבודה   .2
מספיק למרות כל מחסור, קיים או עתידי, בפועלים מן השטחים מכל סיבה שהיא ו/או  

כל מניעה אחרת שעלולה למנוע מפועלי השטחים להגיע לעבודה ו/או איסור כניסת  
בא ובין עפ"י הוראת קב"ט הישוב, וכי גם  תושבים מן השטחים לישוב, בין בהוראת הצ

 במקרה כאמור, יש לנו כוח אדם מספיק שאינו מבוסס על תושבי השטחים דווקא. 

אנו מוותרים בזאת על כל טענה בדבר מחסור בפועלים ו/או בכוח עבודה מיומן, מכל   .3
ידוע לנו כי מחסור בפועלים    ;לעיל  2סיבה שהיא, לרבות מהסיבות המפורטות בסעיף 

ו/או בכוח עבודה, מכל סיבה שהיא, לרבות הסיבות המפורטות לעיל, לא ישמש כטענת  
- הגנה ו/או   צידוק ו/או סיבה לעיכוב או איחור או פיגור כלשהם בביצוע העבודה ו/או אי

 מילוי מלא    ובמועד של תנאי מתנאי החוזה. 

 הצהרתנו זו הינה חלק בלתי ממסמכי המכרז וההסכם.  .4

 
        __________________ 

 חתימה +חותמת                         
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   4מסמך 
 כתב התחייבות החברה 

 
 

       
 
 

 תאריך_______________      אל ________________
 
 

 
 

בע"מ מתחייבת לשלם באופן בלעדי את התמורה אשר תגיע לכם בגין   אופק לקדומים חברת 

העבודות שיבוצעו על ידכם במסגרת מכרז וחוזה מס' _______שפרסמה המועצה המקומית  

וזאת במועדים הקבועים בחוזה, והכל בכפוף לתנאי המכרז והחוזה. אין באמור כדי לגרוע  

סעיפי החוזה   ח ומכוד למועצה כלפיכם מזכותה של החברה לטעון כלפיכם כל טענה אשר תעמ

 השונים. 

 

מובהר בזאת כי המועצה אינה ערבה לחיובנו, וכל טענה או תביעה בנוגע לתשלומים יש  

 להפנות אך ורק כלפי חברתנו.   

 

 

 

 על החתום 

 

 _____________________ 

 בע"מ  אופק לקדומים חברת 
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 נספח ו' 
 תנאים מיוחדים לחוזה המהווים חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה 

 

מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך זה בא להוסיף על האמור בטופס החוזה ותנאיו לביצוע  
 העבודה. 

בכל מקרה של סתירה בין מסמך זה לאיזה ממסמכי המכרז או החוזה, כי אז תחול ההוראה  
 המחמירה על הקבלן, וזאת לפי קביעת הפיקוח.  

המחירים הנקובים בכתב הכמויות יכללו את כל האמור במסמכי החוזה ובכלל זה מסמך זה  
 ולא תשולם כל תוספת תשלום בגין הדרישות המפורטות בהם. 

 מקום העבודה  .1

בישוב  יח"ד   150 –בשכונת נחל תאנים א'  העבודות נשוא מכרז/חוזה זה יבוצעו 
 קדומים  : 

 
 תיאור העבודה  .2

לשכונת נחל  יח"ד  150ביצוע עבודות עפר , פיתוח ותשתיות להקמת העבודה כוללת 
  השלמת כלל העבודות לתשתיות קצה מים וביובקדומים וכן   תאנים )א'+ב'( ביישוב

שצ"פים ושטחים חומים. תאורת  ,,תחנות שאיבה, קווי סניקה  בשכונה ומחוצה לה
חשמל , תאורת בטחון תשתיות למצלמות בטחון , טלפוניה בזק,    תשתיות חוץ ,

 סיבים אופטיים  

שבו גרים תושבים   נחל תאנים א' בסמוך לאזור ידוע לקבלן שהוא עובד במתחם  
תוך   הסמוכה והיישוב קדומים בכלל ומשפחות ועליו לדאוג לשגרת החיים של השכונה

תיאום מול המזמינה בכל פגיעה באורח החיים התקין של השכונה. בהקשר זה מצהיר  
הקבלן כי ידוע לו וכי הוא מתחייב לשמור על סביבת המתחם ועל הבתים, הדרכים,  

  -הכבישים והמבנים הסמוכים למתחם ועל הנגישות אליהם והמעבר אליהם ומהם  
וטף וללא כל הפרעה, תוך שמירה על  וזאת במהלך תקופת ביצוע העבודות ובאופן ש

בטיחות המעבר בו ו/או אליו לרבות באמצעות הקמת רשתות הגנה. בנוסף, הקבלן  
ימלא כל הוראה ויבצע כל תיאום נדרש אל מול כל הרשויות לרבות מועצת קדומים  
ואנשי הביטחון מטעם היישוב קדומים ו/או כוחות הביטחון, וזאת בכל נושא נדרש  

 ביצוע העבודות בפרויקט.  לרבות תיאום

והכל בהתאם   קבועים בכל האתרים והשכונות גישה   דרכיבנוסף, על הקבלן להקים 
לתכניות ולהיתרים ובהתאם למועדים וללוחות הזמנים המצורפים להסכם זה. ידוע  

לא תהיה   –לקבלן שבמתחמים ישנם מבנים לסילוק  ותשתיות קיימות ועליו לסלקם 
 לקבלן טענה בגין עיכוב בפינוי המתיישבים ע"י המזמינה. 

הקבלן מודע לכך שהוא עובד בסמוך לשכונת נחל תאנים ב' ע"פ המסומן בנספח י"ט.  
 הקבלן מודע לכך שעליו  
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ידוע לקבלן כי במסגרת העבודות המוטלות עליו, הוא מתחייב לחבר את המתחמים  
או  אותם יקים ולהתחבר לקווי הסניקה של מתחם נחל תאנים ב' לתחנות הסניקה 

למתקני טיהור שפכים הקבועות הקיימות בקדומים או לכל פתרון אחר אותו תדרוש  
המועצה, לרבות תיכנון וביצוע תחנות סניקה מקומיות ככל ויידרש לפי החלטת  

הועדה. הקבלן מצהיר כי ביצע את הבדיקות הדרושות לשם כך והוא מתחייב לפעול  
מהמזמינה  ו/או החברה. הקבלן  בעניין זה בהתאם לכל הנחיה או הוראה שתתקבל 

מתחייב לתכנן ולבצע את חיבור המתחם לתחנת/ות הסניקה ו/או למתקני טיהור  
שפכים הקבועות והקיימות ביישוב קדומים כאמור גם במידה ועבודות החיבור  

על   יידרשהאמורות יבוצעו מחוץ לגבולות המתחם. ידוע לקבלן, והוא מסכים לכך, כי 
סניקה. למען הסר ספק מובהר בזאת במפורש   לבצע תחנות ידי המזמינה ו/או החברה 

כי בכל מקרה לא יתאפשר חיבור של המתחם ו/או יחידות הדיור שייבנו במסגרתו  
 לבריכות ספיגה או לפתרון זמני אחר כלשהו. 

עליו להתחבר לתשתיות מים ביישוב קדומים כולל כל העבודות  כי   ידוע לקבלן עוד  
 הנדרשות לשם כך. 

ידוע לקבלן כי כחלק מהעבודות יידרש להעתיק תשתיות חשמל וכן לבצע עבודות   
 ברחובות קיימים ע"י רשות העתיקות והוא יאפשר זאת. 

ידוע לקבלן שהוא נדרש לשדרג כבישים קיימים ולבצעם תוך הסדרי תנועה בזמן  
לרבד אותם  הקבלן  כבישים קיימים שיפתחו, יידרשביצוע. שכלולים במחיר העבודה. 

 . בגמר הביצוע, לכל אורכם

מרכיבי   דרכי הביטחון הכוללים דרך, גדר ותאורה וכן כמו כן  הקבלן  יקים את כל 
ביטחון הדרושים במתחם הכול בהתאם לדרישות  הקב"ט ומחלקת ביטחון של  

 המזמינה.   

ביצוע של גבולות  המתחמים בהתאם למפרט, לרבות, ביצוע קירות תומכים, תשתיות  
ראש שטח למגרשים האמורים באופן שיתאים לתכנון העתידי של מגרשים אלו על ידי  

המזמינה והחברה ובתנאים והגבהים שיקבעו על ידי הנ"ל או המתכננים מטעמם  
 ובכפוף לקבוע במפרט.  

הקבלן יבצע את דרך ביטחון במתחם ובסמוך לו, בהתאם להוראות מחלקת ביטחון  
של המועצה ולהוראות החברה. ידוע לקבלן כי חלק ממרכיבי הביטחון יש לרכוש אצל  

ספקים מסוימים שאושרו על ידי המזמינה , ולא תתאשר רכישת מרכיבים אלו  
 באמצעות ספקים אחרים

  ח'כנספח הקבלן יבצע של כל העבודות המפורטות בנספח עבודות הפיתוח המצ"ב 
לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור שצ"פים ומבני ציבור, הכול  כמפורט במפרט  

נספח ב' ולרבות שינויים בעבודת אלו בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו ו/או כפי  
 שיוסכם בין הצדדים. 

באופן שהמגרש יימסר   בכל המגרשים החומים במתחםהקבלן יבצע עבודות עפר 
, כשכל התשתיות מכל מין וסוג שהוא לרבות גומחות לתשתיות חשמל  00במפלס  

ותקשורת, המיועדות למבנה/ מבנים שאמורים להיבנות על המגרש מגיעות עד לקצה  
המגרש, והתאמת המתחם להוראות התב"ע ובהתאמה להוראות המפרט הטכני ביחס  
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לשטחים ציבוריים שאינם שצפ"ים וכן פיתוח של מבנה ציבור כמפורט במפרט  
 המיוחד. 

 

הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו את כל עבודות ההכנה הדרושות, לביצוע העבודות  
לפי הסכם זה וכמתואר במפרטים המצורפים כנספחי ב' להסכם זה, ובכלל זה להקים  
במתחם מחסנים ושאר מבנים ארעיים, במיקומים שיורה עליהם המפקח, ולרכז בהם  

 על חשבונו ואחריותו.  את כל הציוד והחומרים הדרושים לעבודות, הכול 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי שימוש בשטחים מחוץ למתחם לצורכי התארגנות,  
אחסון, פריקת סחורה, העמדת עגורן, העמדת משאבות ו/או מערבלי בטון, אמצעי  

"ב, ככל שיתאפשרו על ידי הרשויות המוסמכות, אם בכלל, ייעשה על  וכיושינוע והנפה  
ידי הקבלן על חשבונו ועל אחריותו וללא כל עיכוב ו/או דחייה ו/או ארכה ו/או בקשות  

ארכה מכל סוג. הקבלן יהיה אחראי לבדו לקבל את כל האישורים הנדרשים לשם כך  
"ב( ויציגם למפקח עם דרישתו וכן לשאת בדמי  וכיו )בעל הקרקע, משטרה, המועצה 

השכירות וכל הוצאה נדרשת אחרת, ככל ויידרש בגין השטחים כאמור. מובהר כי אין  
 המזמין מתחייב כי ניתן יהיה לעשות שימוש בשטחי התארגנות מחוץ למגרש כאמור.  

יעתיקם, לצורך כך  יסלקם/אשר הקבלן    תשתיות שונות בשטח העבודה קיימים  
תשתיות חשמל ע"י חשמלאי מוסמך ,בזק ,ביוב   העתקות יידרש מהקבלן לביצוע  

ומים, הסדרי תנועה זמניים ולאפשר לתושבי הישוב קדומים הקיימים גישה ונסיעה  
 לבתיהם, למוסדות בישוב בכל תקופת העבודה .  

הקבלן אף יקים ויסלול דרכים זמניות ,גדרות בטיחות וביטחון זמניים להפרדה בין  
 שלבים ובין עבודות הביצוע למבנים המאוכלסים. 

ודה  בוהם כלולים בתכולת הע  בשטח העבודה קיימים עצים רבים לכריתה ולהעתקה
 . של הקבלן

. הקבלן נדרש  לפארק צנירים ולדרך יציאה מהיישובהעבודה מבוצעת בחלקה בצמוד  
,ללא הפרעה ולניקיון   24/7לאפשר כניסה ויציאה של הדיירים לכל תקופת הביצוע 

מלא ויומי של הכבישים הקיימים. לצורך כך הקבלן ינקה את הכבישים המובילים  
לאתר העבודה וממנו בכל סוף יום עבודה עם זרנוקי מים, הקבלן יימנע באופן מוחלט  

 ודה  לכל תקופת העבודה.  של הימצאות של אבק מאתר העב

בעבודה נדרש חפירה ו/או חציבה ועבודות מילוי רבות . לצורך כך הקבלן ייגרוס את  
  ישמשהחומר החפור באתר ,יוציא רישיון גריסה על חשבונו . החומר החפור והגרוס  

נחל    כל שינוע של חומר בתוך האתר או בין מתחםלמילוי בהתאם להוראות המפקח. 
על הקבלן   . בסעיפי הגריסה והמילוי הקבלן  א' לנחל תאנים ב' יהיה על חשבוןתאנים 

לבצע בדיקות מעבדה לכל חומר לצורך הגדרתו כמתאים לחומר נברר ,מצע סוג ב' או  
מצע סוג א'. הקבלן יבצע הפרדות בין החומרים לעיל לצורך שימוש בשתי השכונות  

לפי הנחיות המפקח באתר. כל חומר המתאים למילוי ישמש את היזם בלבד ולא יהיה  
 שייך לקבלן. 
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   לוח זמנים .3

 . להסכם 11ב' יהיו בהתאם למפורט בסעיף -תקופות ביצוע שלבי א' ו 
אי עמידה בלוח הזמנים, ובכלל זה אי עמידה במועד סיום שלב א' או איזה מחלקי שלב ב'  
תהווה הפרת סעיף בסיסי בחוזה ותקנה למועצה כל זכות שבידה לחייב את הקבלן לרבות  

בקנס פיגורים הנהוג ובכל סעד אחר. לא תהיה כל תוספת לתקופת הביצוע בגין שבתות,  
 טחים. חגים, ימי גשם וימי סגר בש

לצורך עמידה בלוח הזמנים, רשאי יהיה המפקח להורות לקבלן לעבור לעבודה במשמרות  
 והקבלן יערך לקבלת אישור משרד העבודה לעבודה במשמרות. 

מודגש בזה שלוח הזמנים הוא למסירה מושלמת של כל העבודה, אולם על הקבלן להיערך  
 לעבוד לפי שלבי הביצוע. 

הקבלן לא רשאי אלא באישור המפקח לעבור לעבודה בשלב הבא, ואם סיים את עבודת  
 השלב הקודם במלואה. 

ימים מיום הוצאת צו התחלת עבודה ימציא הקבלן למפקח את תכנית ההתארגנות   7תוך  .4
באתר. התוכנית תכלול סימון הגידור, נקודות כניסה לאתר ויציאה ממנו, הסדרי תנועה  

זמניים, שילוט, מקומות האחסון, משרדי אתר, שירותי עובדים, נקודות הזנת מים  
"ב. התוכנית תתייחס לשלבי העבודה השונים של הקבלן. התוכנית תהיה  וכיו וחשמל 

 חתומה כדין לרבות ע"י אחראי הבטיחות מטעם הקבלן 

 מים וחשמל  .5

  עם נציג הישוב ובתאוםהקבלן ידאג לאספקת מים וחשמל שיהיו דרושים לו לצורך העבודה 
. ההתחברויות וכל ההוצאות השוטפות הכרוכות בשימוש במים וחשמל יהיו על  האחראי

כמו כן  באחריות הקבלן לטפל ולשלם בגין הזמנת חיבורים זמניים ותאום   חשבון הקבלן. 
 החיבורים הזמניים מול חח"י  

 מניעת נזקים לתשתיות קיימות  .6

 העבודה היא באזור מבנים מאוכלסים. 
 באתר וסמוך לאתר קיימים תשתיות בתחומים שונים כגון: 

יהיה האחראי הבלעדי לתקינות התשתיות הנ"ל   . הקבלןביוב, חשמל, מים, טלפונים, וכד' 
 לכל אורך תקופת הביצוע.

הקבלן יוודא מראש מציאת שירותים שונים עיליים ותת קרקעיים בשטחי עבודתו ובדרכי  
הגישה ויתאם עם מחלקת מהנדס המועצה או כל גורם אחר מוסמך, את הדרוש למניעת  

 פגיעה בהם. 
הקבלן לא יורשה לעלות על כבישים קיימים עם כלים בעלי שרשראות. כמו כן, ידאג הקבלן  

 לנקות את הכבישים הקיימים מידי יום מלכלוך ובוץ שייגרמו עקב עבודותיו בשטח. 
נזקים שייגרמו לכבישים קיימים, או תשתיות אחרות, על ידי הכלים של הקבלן, יתוקנו על  

 ידו ועל חשבונו. 
 בכל מקרה יחזיר את המצב שהיה קיים בשטח לפני התחלת העבודות. 

בכל מקרה של פגיעה בתשתיות ידאג הקבלן לדווח ללא דיחוי לגורמים הנוגעים כגון: חברת  
 חשמל, "בזק", מ"מ קדומים, ישוב והפיקוח.  

כמו כן עליו לתקן בהתאם להוראות המפקח והגורמים הנוגעים בתקלה את הנזק במהירות  
 המרבית ולשביעות רצון המפקח. 
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 חיבורים לתשתיות  .7

יחול על הקבלן כל האחריות, החיובים, התשלומים, האגרות והטיפול בקבלת אישורים   
 ובהזמנת חיבורים לתשתיות בכל הדיספלינות ההנדסיות.

בטיפול   -חיבור המבנה למקורות הזנת חשמל עצמאיים של חברת החשמל לישראל 
 הקבלן ועל חשבונו, כחלק מהתמורה. 

  על חשבון   יוזמן ע"י הקבלן יהיה   - חיבור קווי הטלפון )ו/או העתקת קוים קיימים( 
הקבלן. הזמנת בזק לפיקוח ו/או לביצוע קטעי עבודה במהלך העבודה תהיה באחריות  

 הקבלן ועל חשבונו, כחלק מהתמורה. 
מועד העבודה והפסקות    חיבור מים יוזמן ע"י הקבלן ויהיה על חשבונו, כחלק מהתמורה.

 המים הדרושות יתאומו לפני הביצוע. 
 חיבורים לביוב ולתעול יוזמנו ע"י הקבלן ויהיו על חשבונו. 

על הקבלן יחולו בעניין זה גם כל ההוראות וההנחיות המפורטות בתכניות בנין ערים  
 וכנדרש ע"י מינהל ההנדסה, הוועדה המחוזית, חברת הגינון וכד'. 

 תכנון החיבורים יהיה עפ"י ההנחיות המפורטות בתכנית וביתר מסמכי מכרז/חוזה זה. 
 נוהל הכנסת עובדים לאתר כולל שמירה ביטחונית וגידור  .8

ידוע לקבלן שעליו להכניס לאתר פועלים עם רישיון ועליו לתאם נושא זה עם קצין   .א
 הבטחון של המועצה וקב"ט המועצה 

על הקבלן להיות בקיא בכל הנהלים להכנסת עובדים. לא תוכר כל תביעה  .ב
להארכת תקופת ביצוע או תביעות אחרות עקב הנוהלים של הכנסת עובדים לישוב  

 ושמירה הנדרשים באתר.
 על הקבלן לדאוג לגידור האתר.  .ג
במקרה של העסקת פועלים ערבים ידאג הקבלן להצבת שומר קבוע עם נשק,  .ד

 ומיומן הכל לשביעות רצון קב"ט המועצה. 
השומר יהיה קבוע באתר בכל שעות העבודה. שומר האתר לא יהיה מנהל העבודה   .ה

 ולא יהיה מועסק בעבודה אחרת כל שהיא באתר ומחוצה לו. 
העסקת עובדים שאינם אזרחים ישראלים מחייבת קבלת אישור בכתב מהמזמינה   .ו

 קודם תחילת הביצוע ובתנאים שתקבע המזמינה.
 עבודות בתחום הישוב הקיים יהיו עם עובדים שהם אזרחים ישראלים.  .ז

 
 סעיפים חריגים  .9

הקבלן יבצע כל עבודה נוספת אשר לדעת המפקח קשורה בביצוע העבודה, ולא הוגדרה  
 בסעיף מסעיפי כתב הכמויות או לא סומנה בתוכניות. 

במקרה שידרשו מהקבלן עבודות שאינן מופיעות בכתב הכמויות של החוזה, יבוצעו עבודות  
 בהסכם 57-58אלו לפי ניתוח מחיר כמוגדר בסעיפים 

בכל מקרה, הוראה בכתב לביצוע עבודה חריגה תבוצע מיידית ללא כל תנאי מצד הקבלן ואף  
 אם לא הושגה הבנה באשר למחיר אותה עבודה. 

 אי ביצוע הוראת המפקח תחשב כהפרה חמורה של הסכם זה. 

 התייקרויות  .10

 הקבלן לא יקבל כל תוספת בגין התייקרות  
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 קבלת החלקים בפרויקט .11

שימוש   לצורך  והתארגנות  כניסה  בשמו  אחר  גורם  כל  ו/או  למזמין  לאפשר  מתחייב  הקבלן 
 גם קודם להשלמת וקבלת עבודה וזאת בכל שלב רלוונטי של העבודות.  הפרויקטבחלקים של  

 העבודות שתבוצענה באופן בלתי תלוי מעבודות הקבלן  .12

המזמין רשאי למסור ביצוע עבודות נוספות לקבלנים אחרים או לביצוע על ידי גורמים  
אחרים בתחום עבודתו של הקבלן לפי ראות עיניו מבלי שתהיה לקבלן זכות לתבוע תשלום  

 או הטבה כלשהם בקשר לעבודות האמורות, ותאום עם מבצעיהן. 

 עבודה בשעות היום .13

 הקבלן מתחייב לעבוד בכל שעות היום, ורק בשעות היום. 
 יציקות יתבצעו אך ורק בשעות האור, באישור המפקח ובנוכחותו. 

 באישור המפקח בלבד, יורשה הקבלן לעבוד גם מחוץ לשעות המצויינות לעיל. 
שיקוליו של המפקח בדבר אישור עבודה בשעות חריגות הם בלעדיים ולקבלן לא תהיה שום  

 טענה בקשר להחלטותיו של המפקח. 
 ביצוע העבודות מחוץ לשעות הנ"ל יהיה כפוף להוראות החוק בנושא. 

 לא תשולם כל תוספת עבור עבודה בימים ובשעות לא רגילות. 

 תאום עם גורמים שונים  .14

הקבלן מתחייב לבצע את כל התאומים הדרושים טרם תחילת העבודה ובמהלכה לרבות  
קבלת אישורי חפירה, הזמנות פיקוח וכו', עם הגורמים המוסמכים כגון: ישוב, חברת חשמל,  

', לרבות  חברת בזק, רשות מקומית, רשות העתיקות, משטרה, רשות הגנים הלאומית וכו
דרישות שונות לסילוק מטרדים או העתקת אלמנטים שונים או ביצוע אלמנטים אחרים  

במקומם, כל הדרוש באופן שניתן יהיה לבצע העבודה ולמסרה לרשות המקומית לשימוש  
 תקין. 

 בדיקות מעבדה  .15

 כאמור קיימת חשיבות רבה לבדיקות כנדרש במפרט המיוחד ובמפרטים הכלליים. 
 בכל מקרה לא תפחת כמות הבדיקות מההנחיות הכלולות במפרט הבין משרדי. 

קיימת חשיבות רבה בזיהוי חד משמעי של מקום נטילת הבדיקה לצורך כך יהא תאום בין  
 המכון הבודק, המפקח והמודד המוסמך מטעם הקבלן. 

 זה יבוצעו ע"י מעבדה מוכרת ועל חשבונו של הקבלן.  לפרויקטהבדיקות  
 הקבלן חייב לקבל אישור מראש מאת המפקח ביחס למעבדה שתערוך את הבדיקות.

 בדיקות שייערכו ע"י מעבדה שאינה מאושרת ע"י הפיקוח לא יתקבלו. 
 כל הבדיקות יבוצעו לפי פרוגרמת הבדיקות המצ"ב.  

 
 פרוגרמת  בדיקות מעבדה

מובהר כי על הקבלן יהיה לבצע בדיקות נוספות ועל חשבונו ככל שאלו יידרשו על ידי  
 המזמין: 

 .  ודרוג  בדיקות צפיפות -עבודות עפר ומילוי .א
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 בדיקות צפיפות.  - מצעים ותשתיות .ב
 בדיקות בטון לקירות תומכים וקירות דיפון.  .ג

 בדיקות סוניות או אחרות לפי דרישת יועץ הקרקע. .ד

 בדיקות קווי מים,ביוב וניקוז )אינסטלציה וביוב,מערכת לחץ מים,שטיפת  .ה
 מערכת ביוב וכו'(  

 צילום קווי ביוב וניקוז ומים ואישורם מול הרשות  המקומית.  .ו
 פיתוח חצר.  .ז
 . 931, 921דליקות חומרים עמידה בתקנים  .ח
 בדיקת מעקות.  -מסגרות .ט
 בדיקת חוזק הדבקה ו/או תליה של חיפויי אבן בקירות חוץ.  .י

 מ"ר אבן שמסופקת(.  100בדיקת אבנים לחיפוי קירות )לפחות לכל  . יא
בדיקות הידוק וצפיפות לפי דרישות יועץ הקרקע   –קירות קרקע משוריינת   . יב

 הם יהמחמיר מבינ  – והתקנים הרלוונטים 
 בדיקות צפיפות.  -עבודות עפר ומילוי  . יג
 בדיקות צפיפות.  -מצעים ותשתיות   . יד
 בטונים בקירות תומכים ויציקות אחרות במסגרת עב' פיתוח.  . טו
 בדיקת חוזק מעקות מסגרות בפיתוח.   .טז
 בדיקות מערכות חשמל ותקשורת  .יז
ותעודת גמר ע"י הרשות המקומית   4כל הבדיקות הנדרשות לצורך קבלת טופס   . יח

 ורשויות הנילוות.
 

 עבודה בשטח בנוי ומאוכלס .16

במתחם שעובדים בו   בכבישים קיימים, העבודה תתבצע בסמוך לשטח בנוי ומאוכלס בתושבים
על הקבלן להביא בחשבון במשך כל תקופת ביצוע העבודה שכל המערכות בשטח האתר  .  אחרים

ובסביבתו חייבות להמשיך ולתפקד ללא כל הפרעות לחיי היום יום של האוכלוסייה בשכונה, כולל  
ביצוע דרכי גישה לבתים, מעברים חופשיים לתנועה הכללית של תשובי השכונה, דרכי גישה  

הקבלן מתחייב לבצע שילוט, גידור, תאורה ותאורת התרעה   רך וכד'.אלטרנטיביות במידת הצו
כולל הסדרי תנועה בזמן ביצוע ולהבטיח תנועת רכבים   מתאימים במקומות העבודה המסוכנים.

ורכב ציבורי כמו כן אין להשאיר בורות פתוחים בלילה. במידה ויידרש שינויים בנסיעת רכב  
                                                                       ציבורי יש לתאם ולקבל אישור מחברת האוטובוסים כולל אישור שינוי למיקום תחנות הסעה .                                             

תוכנית  הסדרי תנועה בזמן ביצוע, תוכן על ידי הקבלן ועל חשבונו ,ותקבל האישורים המתאימים 
למרות ביצוע כל האמור לעיל, היה ויראה למפקח כי יש צורך להוסיף ולהתקין פריט .  לפני הבצוע

 נוסף מהאמור לעיל, יעשה הקבלן על חשבונו כל עבודה נוספת על פי הוראתו של המפקח. 
  כל הדרישות הנ"ל כלולות במחיר העבודה ולא תשולם כל תוספת בגין כך לקבלן. 

 
 

 הגנת דיירים מפני נזקים .17

כל נזק שיגרם לדיירים הגרים בסמוך לאתר כתוצאה מעבודות הקבלן באתר יתוקן על ידי הקבלן  
 ועל חשבונו בתוך פרק זמן המאושר על ידי המפקח. 
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  המפרטים .18

 ז' המפרטים השונים המצורפים בנספח 
. ההוראות במפרט  המפרט הכללי לביצוע העבודה היינו המפרט הבין משרדי בהוצאת משהב"ש

הכללי המתייחסות לחישובי עלויות ו/או תשלומים לא יחולו על הסכם זה אלא במקרים מיוחדים 
שהמפקח יורה על כך באופן נקודתי ומפורש. בכל מקום במפרט הכללי שבו נזכרת המילה  

ר(  פירושה לצורך הסכם זה )על פי ההיגיון ובמידת האפש  -"אדריכל" ו/או "מפקח" ו/או "מנהל"
 המפקח 

 הקבלן מצהיר שהוא מחזיק במפרטים הנדונים ומכירם בצורה יסודית.
 כמו כן מצהיר הקבלן שלמד ובדק את כל מסמכי החוזה, וביצע השוואה למצב בשטח.

 
 מצב מסירה  .19

 הפרויקט יימסר למזמינה במצב מוגמר כולל כל עבודות הגמר הדרושות. 

 

 סתירות בין מסמכים  .20

משמעות, ו/או פירוש שונה מהתיאורים  -התאמה, ו/או דו   -בכל מקרה של סתירה, אי 
ומהדרישות במסמכים השונים, חייב הקבלן להסב את תשומת ליבו של המזמין והמפקח   

 לפני הביצוע, ולקבל הוראות כיצד לנהוג כאמור בהוראות ההסכם.
 

 עדיפות בין מסמכים  .21

לצורך הביצוע ובהעדר הוראה מפורשת אחרת, יחשב סדר הקדימויות כמצוין בספר הכחול,  
 אלא אם הורה המפקח אחרת. 

 
  מידות ופרטים  .22

על הקבלן לבקר את כל התוכניות והמידות הנתונות בתוכניות במקרה שתימצא טעות, או  
סטירה בתוכניות, או בשרטוטים, עליו להודיע על כך מיידית למפקח, על מנת שהלה יחליט  

 לפי איזה מהם לבצע את העבודה. 
 

 שלבי העבודה  .23

 על הקבלן להגיש תוכנית ביצוע העבודה. 
יום מתחילת העבודה יוגש   14בתוך למפקח הסמכות בקשר לקביעת שלבי העבודה וסדריה. 

העברת חשבון  לאישור המפקח לו"ז מפורט ע"י לוח גאנט לכל העבודה לאישור המפקח. 
 מותנה באישור המפקח ללו"ז.   1מס' 

 
 פינוי פסולת  .24

הקבלן ידאג לניקיון האתר לכל אורך תקופת הביצוע. כל פסולת תרוכז באופן שוטף למקום  
מוסכם עם הפיקוח ובתיאום מלא עם המועצה, הקבלן יהיה אחראי לסילוק הפסולת. הקבלן  

לא יפזר או יערום פסולת אלא במקומות המתואמים עם הפיקוח והרשויות, עבודות ניקוי  
לת הדרישה מאת המפקח. מחיר ניקוי השטח כלול במחירי  האתר יעשרו מיידית עם קב

 החוזה ולא ישולם בנפרד.
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 אספקה והרכבה  .25

 כל מקום שמוזכר המונח: אספקה או הרכבה, פירושו:  
 "אספקה": רכישת המוצר, הובלתו, פריקתו, ואחסונו במחסני הקבלן באתר.

 "הרכבה": כל הדרוש להשלמת הרכבת המוצר בהתאם למפרט ולתוכניות.
 

  בטיחות  .26

 ., כולל הסדרי תנועה בזמן ביצועהקבלן אחראי לכל נושא הבטיחות באתר
 

   דרכי גישה  .27

כל תנועה במערכת הדרכים הציבוריות תתואם עם המועצה, עם הקבלנים האחרים שיעבדו  
באתר ועם הפיקוח ותתחשב בדרכים הנחוצות לביצוע העבודות האחרות המבוצעות באתר  

 במקביל לעבודות הקבלן.
 אחסון חומרי בניה ומוצרים ייעשה אך ורק בגבולות העבודה. 

 
 מדידות וסימון .28

 א. הקבלן יעסיק מודד צמוד במהלך כל העבודה.   
 כל עבודות המדידה והסימון ייעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו.      
 עם מסירת האתר יכין הקבלן את נקודות הפרצלציה של המגרש ונקודות         
 קבע מפוזרות באתר העבודה כמוצא לקביעת  גבהים.     

 
 ב.  הקבלן ידאג ויהיה אחראי לשלמות כל הסימון במשך כל מהלך העבודה עד    

 למסירה הסופית של העבודה.      
 

 (     AS MADEג. בגמר העבודות ולקראת המסירה הסופית יספק הקבלן תוכניות עדות) 
 עותקים  5 -לכל העבודות שביצע במבנה בפיתוח ובתשתיות. התוכניות ימסרו ב     
 ובחתימת המודד + דיסק.      
 

 גידור האתר  .29

באחריות הקבלן לגדר כל שטח עבודה שהוא עובד כך תימנע פגיעה אפשרית בעוברי אורח  
 שונים. 

החברה תהיה רשאית להציב שלטים שונים על גבי הגדר הנ"ל בכפוף לתשלום אגרת שילוט  
הקבלן גדר היקפית ושערים ויתחזק אותם, הכול על אחריותו ועל חשבונו )לרבות תשלום  

לפי דיני    –אגרות, רישיונות וחשבונות(, בהתאם לתנאי השטח באתר ובגבולות המגרש, והכול  
הבטיחות, הוראות המפקח ו/או כל רשות מוסמכת. הגדר ההיקפית תבוצע על פי היתר הבניה  

חדש, הגדר תהא ישרה וחלקה  וצבועה בלבן    ולכל הפחות תהיה אטומה, מפח אלוקובונד
מ' נטו מעל פני הקרקע עליה יהיו תמונות של האתר לפי בחירת המזמין, כולל   3.50בגובה של 

מ'    6.0ברוחב   –תאורה היקפית. השער יהיה מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת עם כיסויי פח  
 כולל מנעול. 

 
הקבלן מתחייב לשמור על שלמות הגדר לתקנה ולתחזקה, לרבות ניקיונה מכתובות מלכלוך  

וגרפיטי, במשך כל זמן ביצוע העבודה, לרבות חידושה והעתקתה מעת לעת על פי הצורך  
ויוודא כי לא תהווה מפגע בטיחות ו/או בניגוד להוראות המזמין והכל על אחריותו ועל  

 חשבונו. 
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ידוע לקבלן כי הגדר תשמש את החברה בין היתר לצרכי פרסום, והקבלן מתחייב לשמור על  

הגדר, על תקינותה ושלמותה באופן שהפרסום של המזמין ע"ג הגדר לא יפגע ו/או ייהרס וכן,  
האלמנטים המיוחדים שיותקנו ע"ג הגדר כגון קול ו/או תאורה לא יפגעו כלל וישארו שלמים  

קבלן כי מלבד הגדר ההיקפית כמתואר לעיל, יכול והמזמין יתקין על חשבונו  ותקינים. ידוע ל
 גדר פרסומית ו/או מתקן שילוט בעלי אלמנטים מיוחדים כגון קול ו/או תאורה ו/או מסך.  

 
במועד מסירת העבודות הגדר תקינה, שלמה ומתפקדת ליעודה, ככל שלא הורה המפקח ו/או  

 המזמין על הסרתה קודם לכן. 
 

מובהר, כי כל זכויות השילוט ושטחי הפרסום על הגדר, לא יהיו שייכים לקבלן. נאסר בזאת  
על הצבת כל שילוט שהוא במתחם או מסביבו, אלא בכפוף לאישורו של המפקח מראש  

ובכתב. מבלי לגרוע מהאמור, על הקבלן להציב ולהתקין שלט יועצים בהתאם להוראות כל  
את על חשבון התמורה, ובכל מקרה יובהר כי עיצוב השלט  דין ובהתאם להנחיות המפקח וז

 יהא באישורה הבלעדי של החברה.  
 
 

   שילוט  .30

של הפרויקט   הדמיהלפחות, ובו רשומים:  400/300על הקבלן להציב שלט על חשבונו בגודל  
והמתכננים. מיקום השלט וניסוחו ייקבע עם המועצה  היזם    המפקח ,,שמות הקבלן, היזם

 והמפקח. 
  

 קבלני משנה  .31

הקבלן רשאי, על אחריותו המלאה והבלעדית, למסור ביצוע עבודות מסוימות מתוך העבודות  
הכלולות בהסכם לקבלן או לקבלני משנה, ואולם מסירתה של עבודה כלשהי )גם לאחר  

קבלת אישור המפקח( ע"י הקבלן לקבלן משנה לא תפטור ולא תשחרר את הקבלן מאחריות  
הסכם זה והקבלן יישא באחריות המלאה והבלעדית לכל  ומחובה כלשהיא מחובותיו על פי  

הפעולות, השגיאות, ההשמטות, המגרעות והנזקים שנעשו ע"י קבלן המשנה ו/או שנגרמו  
 מחמת עבודתו או רשלנותו ודינם יהיה כאילו נעשו ע"י הקבלן עצמו 

כל משא ומתן בקשר עם העבודות המבוצעות על ידי קבלן המשנה יתנהל באמצעות הקבלן  
 בלבד.  

 מובא לתשומת לבו של הקבלן כי כל קבלן חייב לקבל את אישור המזמין והמפקח. 
בסמכותו של מפקח לפסול קבלן משנה לפני הביצוע   אין להעסיק קבלן משנה בטרם אושר.

 ו/או תוך כדי העבודה מנימוקים מקצועיים ולפי שיקול דעת המפקח בלבד.
 הקבלן מתחייב מיד להחליפו באחר וגם זאת באישור המפקח. 

 
 עבודה בשלבים  .32

 המפקח רשאי לדרוש ביצוע העבודה בשלבים ושינויים בהיקף העבודה לשיקול דעתו. 
הקבלן נותן בזה את הסכמתו לכך ומאשר כי לא תהיה לביצוע בשלבים כל סיבה לשינוי ו/או  

 לתביעות כספיות. 
 

 מהנדס ביצוע  .33

הקבלן ייקבע מהנדס ביצוע מטעמו )הנדסאי בנין או מהנדס בנין( אשר יהיה המהנדס  
 האחראי על הביצוע. 

 כל חשבון שיוגש עבור כל שלב יידרש להיות מאושר וחתום ע"י מהנדס הביצוע. 
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 תיאומים עם מינהל הנדסה .34

הקבלן ועובדיו יפעלו בהתאם להנחיות כדלקמן המבוססות בין היתר על תקנות תכנון   (1)
ובניה חלק טז' "ביקורת במקום הבניה". מנהל הפרוייקט או מנהל הביצוע מטעם  

 הקבלן מתחייב להמציא בכתב למינהל ההנדסה את המפורט מטה: 
 לפני תחילת העבודה  (2)

 הודעה על תחילת העבודה. .א
 אישור שמבצע הבניה הינו קבלן רשום.  .ב
אישור כי מנהל הפרוייקט או מהנדס הביצוע מטעם הקבלן הוא אחראי על   .ג

 ביקורת הבניה מהנדס רשום לפי דרישות הרשות )טופס א'(. 
 בקשה לסימון קו בנין.  .ד
 )אישור למתן מים וחשמל זמני(.  2הוצאת טופס  .ה

 במהלך תקופת הביצוע   (3)
 ו. מדידה מצב קיים כלונסאות לאחר קידוח ואישור פקח הבניה של המועצה. .ו
 דווח מיידי ע"י האחראי לביקורת )טופס ב'(.  -בכל סטייה מההיתר  .ז
דווחים בשלבים שונים ע"י האחראי   -עפ"י דרישה שתתקבל ממינהל ההנדסה  .ח

 לביקורת. 
הודעות שוטפות למכון התקנים המחלקה לפיקוח על הבניה לפני יציקת חלקי   .ט

 בנין הבנויים מבטון מזויין. 
הפסקת העבודה במקרה שיימצאו שרידים ארכיאולוגיים, והודעה על   .י

 הימצאותם לרשות העתיקות. 
 

 עם סיום/גמר העבודה  (4)
 דיווח אחראי על הביקורת )טופס ב'(.  . יא
 (. 4)טופס  -בקשה לתעודת גמר  . יב
 , כמפורט.5וטופס   4השגת טופס  . יג
 העותקים מכל המסמך הנ"ל יעברו באופן שוטף גם למפקח.  . יד

מהנדס הביצוע מטעם הקבלן יחתום על תוכניות ההגשה להיתר חפירה והיתר בנייה   (5)
כאחראי על ביצוע שלד הבניה ועל כל נוסח של הרשות המקומית  תדרוש כהתחיבות  

 הקבלן על ביצוע הבניין והפיתוח. 
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 נספח ז' 

 
 מפרטים טכניים מיוחדים

 
יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרטים הכלליים, לתוכניות ולכתב הכמויות, מודגש כי  
המפרט המיוחד בה להוסיף אך לא לגרוע ובכל מקרה המפקח הוא הפוסק הבלעדי בכל אי התאמה  

 בין מפרטים
 

על כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בכתב הכמויות והתוכניות תמצא את ביטויה במפרט  
 המיוחד.

 בקרת איכות עצמית של הקבלן.

 כללי .1
  2009מהדורה  00.02בקרת איכות בפרויקט תבוצע לפי מפרט בקרת איכות של חברת נתיבי ישראל  

 בנוגע להטלת קנסות בגין אי טיפול באי התאמות ע"י הקבלן.  2011עם עדכון מאוקטובר 

 ניהול מערכת בקרת איכות .2
בקרת איכות של הפרויקט תבוצע ותנוהל ע"י חברה חיצונית המתמחה בביצוע בקרת איכות  

 בעבודות סלילה ובינוי. 
 בהתאם לדרישות חוברת המכרז.  -דרישות לחברה הנ"ל 

 צוות בקרת איכות  .3
 איכות לא יהיה חלק מצוות הביצוע בדרך כלשהי.-צוות בקרת

 צוות בקרת האיכות יכלול לפחות:

 משרה חלקית, למשך כל תקופת ביצוע   -מנהל בקרת איכות )מב"א(  •

 ממונה בקרת איכות לעבודות עפר, משרה לפי הצורך. •

 ממונה בקרת איכות לעבודות בטון, משרה לפי הצורך. •

 מודד מוסמך, המשרה לפי הצורך -מודד בקרת איכות  •

 מעבדה מוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות -מעבדה  •

ממונה לבקרת איכות של עבודות כריתה והעתקת עצים, הגנה של עצים קיימים, טיב אדמת גן,   •

 מערכת השקיה וצמחיה חדשה.

 מודגש כי בקרת האיכות תבוצע לכל העבודות שבתחום הפרויקט, וללא תוספת תשלום כלשהיא. 
  



  
 

 

74 

 : עבודות עפר 01פרק 
 

 מוקדמות 01.01
 של   -לעבודות עפר   01פרק  -כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי  א.

 מע"צ, משרד הבטחון   -הועדה הבין משרדית המיוחדת של משרד השיכון   
 )ההוצאה לאור( אם לא סומן אחרת במפרט וכתב כמויות זה. 

 בכל מקום בו נכתב "חפירה" יש לראות כאילו נאמר "חפירה ו/או חציבה  ב.
 הקבלן מקבל את האתר בטרם ביצעו בו עבודות כלשהם.  .לרבות סלע רציףבכל סוגי קרקע"   

 פרט מתייחס לעבודות הבאות: המ  .1
 חפירה כללית, כולל עבודות דיפון ושיפועי צד. 1  
 )החפירה כוללת מילוי חוזר ללא כל תוספת תשלום(  

 מילוי חוזר לאלמנטי בטון.  .2
 ביצוע רמפות קבועות וזמניות ,דרכי  גישה לביצוע העבודות ללא כל תוספת תשלום  .3
 מדידות 01.02

 מיד עם קבלת צו התחלת העבודה יכין הקבלן תכנית מדידה של מצב קיים. תכנית זו תועבר למפקח
 לאישורו. 

יום מקבלת צו התחלת עבודה. היה   10-על הקבלן לאשר עם המפקח מצב קיים בשטח לא יאוחר מ
ולא אישר הקבלן מצב קיים כאמור, יחשב מצב קיים כפי שמופיע בתכניות המזמין לצורך העבודה  

ולצורך חישובי הכמויות. על הקבלן לבצע מדידות לאחר ביצוע עבודות. כל זאת כלול במחירי  
 כתב הכמויות ולא תינתן בעבור כך תוספת תשלום לקבלן.היחידה שב

 הכרת סוג הקרקע  01.03
 לפני הגשת הצעתו, על הקבלן לבדוק ולחקור את סוגי הקרקע והסלע הקיימים בשטח.

המזמין לא יכיר בשום תביעות הנובעות מתנאי עבודות החפירה. העבודה היא בכל סוגי הקרקע,  
 האבן והסלע, ללא יוצא מהכלל, אשר עשויים להימצא בתחום שטח העבודות ובקרבתו הסמוכה.  

 חישובי כמויות לעב' עפר ואסמכתאות לפינוי חומרים:  01.04
טרם תחילת העבודה, יגיש הקבלן חישובי כמויות/מאזן כמויות לעבודות עפר על בסיס התכניות  

 שנמסרו לביצוע. לא יחל הקבלן בעבודתו לפני אישור הכמויות ע"י המפקח.  
הקבלן נדרש להציג חישובי כמויות לעבודות עפר ואסמכתאות לפינוי חומרים מהאתר אל לאתרי  

 .וכן לכל חתכי הכבישים שפך או אתרים מוסדרים, באישור העירייה, עבור כל מגרש בנפרד
 על הקבלן להציג למחלקה לאיכות הסביבה את כל תעודות השקילה של עודפי העפר ופסולת בניה.  

בתום העבודה, הקבלן נדרש להשגת אישורים מהמחלקה לאיכות הסביבה עבור כל מגרש בנפרד  
 הנ"ל תנאי למסירת העבודה.

הצגת אסמכתאות לפינוי עודפי חפירה לאתרי שפך או אתרים מוסדרים אחרים מהווה תנאי  
 לחשבונות חלקיים ולחשבון סופי.

 חפירה  01.05
הקבלן יחפור בכל סוגי הקרקע בהתאם לקרקע שבמקום החפירה. החפירה בשטח תבוצע בכלים  

מכניים ו/או בעבודות ידיים, באם יש צורך בתמיכת החפירות בנוסף לעבודות הדיפון, יבצע הקבלן  
את כל התמיכות הדרושות לפי הוראות המהנדס ומחירי היחידה ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות  

 לתמיכות הנ"ל. הקשורות 
. החומר יסולק מהאתר למקום שפך  הפרויקט את החומר החפור יוביל הקבלן אל מחוץ לשטח

 מאושר, לחילופין ישתמש בחומר לצורך מילוי חוזר כפוף לאישור המפקח.  
)השצפ עם הצנירים מתחת לבתים הקיימים, בשטח העבודה של צפ( העבודה תעשה עי   5071בשצפ 

וללא כניסת כלי צמה. שימור הצנירים והנגשתם הוא המוקד בשצפ זה ולפני   בלבדכלים ידניים 
מקטעים נפרדים( והסברה לכלל הפועלים בשטח   3-תחילת העבודות יש לוודא גידור מלא שלו, )ב

 את האיסור החמור לפגוע בצניר. 
בצניר זה תוכנן ע"י הקונסטרוקטור שביל הליכה "מרחף" ע"ג קונסטרוקציה קלה כדי לא לקבור  

את הצנירים. יש לוודא שיסודות הבטון בסמוך לצנירים נחפרים ידנית, ושהבטון נקבר בסוף  
 העבודה בשלמותו למניעת מראה בטון חשוף על הקרקע.
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( מדובר בשצפ אינטנסיבי מאוד עם מדשאות ומתקני משחק, אך גם הוא  5075בשצפ שמעבר לכביש )
קיים, כשהמטרה היא לשמר ולדאוג שהצניר והמופע שלו לא ייפגעו. גם כאן על   נבנה על גבי צניר

הקבלן לגדר בגדר אטומה את הצניר למניעת פגיעה בו ולסימונו בשטח. כל העבודות בקרבת הצניר  
 יעשו בצורה ידנית ולא ע"י כלי צמה.

 בנוסף לאמור במפרט הכללי הבין משרדי המחירים כוללים:
עבודות העפר כוללות סילוק הפסולת בכל סוגיה הנמצאת בשטח, תאום קוי   .א

 ביוב, וכל מערכות קיימות שעלול הקבלן להתקל בהן בזמן החפירה. 
הקבלן חייב להוביל על חשבונו ובלי כל תשלום נוסף עבור סילוק חומרי   .ב

לכל מרחק   -החפירות וחומרים אחרים שאינם נחוצים בשטח העבודה 
 בהתאם להוראות הרשות המקומית והוראות המפקח.

בכל מקום בו הקבלן נתקל במבנה תת קרקעי, יסוד, קיר תומך, בורות,   .ג
מערכות וביוב, שמופיע בתכניות עם אינפורמציה שונה או שלא מופיע כלל  

בתכניות, חל איסור להתקרב בחפירה לרכיב שנתגלה גם כשהנ"ל נדרש  
מ' לפני הרכיב שנתגלה,   1.5בתכניות. הקבלן יעצור את העבודה במרחק 

שיפוע קרקע אל תחתית החפירה יכתוב ביומן, ויבקש הנחיות  ויעבד 
 להתקדמות מהמפקח.  

אנכי. ללא כל תוספת   1אופקי ל   1.5בכל מקום נדרש, תבוצע חפירה בשיפוע  .ד
 תשלום. 

 סילוק והובלה של חומרי חפירה או חציבה   01.06
עודפי אדמת חפירה או עפר שנפסל למילוי, צמחיה, שורשים, שברי בטונים ופסולת אחרת שתמצא  

 . ללא דרישת תשלום נוסף  יסולקו אל מחוץ לאתר העבודה למקום שפך מאושר
חומר חפירה/חציבה עודף וכן כל חומר אחר, לרבות פסולת שיקבע ע"י המפקח יסולק אל מחוץ  

, אל מקומות שפכים מאושרים ע"י הרשויות והגורמים השונים  בכל מרחק שיהיה לשטח האתר
באישור הרשות   הקשורים בכך או לחילופין לאתרי קליטה מוסדרים אחרים לצורכי מילוי, הכל 

המקומית, המחלקה לאיכות הסביבה. לצורך קבלת האישורים המתאימים לסילוק עודפי העפר  
 והפסולת יפנה הקבלן בבקשה למחלקה לאיכות הסביבה בעירית ירושלים.  

על הקבלן להציג לרשות המקומית/למחלקה לאיכות הסביבה הסכם עם אתר מוסדר לקליטת עודפי  
 העפר או לחילופין במידה והחומר ייגרס ויועבר למבקשים יש להציג את הכמויות שהועברו כמצעים. 

השגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן, ולא ישולם בנפרד  
עבור עבודה זו. המחיר של כל סעיף כולל בין אם יצוין בסעיף ובין אם לא, את סילוק הפסולת ו/או  

עודפי העפר במידה וישנם למקומות שנקבעו ע"י הגורם מתאים, לרבות כל ההוצאות הנובעות  
 שות הגורם הזה. מדרי

תשלום אגרות והיטלי שפיכה יהיו על חשבונו של הקבלן כלולים במחירי היחידה, והקבלן לא יהיה  
 זכאי לתשלום נוסף בגינם. 

כאמור החומר החצוב או החפור, אשר הקבלן חייב יהיה להוציאו מחוץ לשטח, יסולק ע"י הקבלן  
באישור הרשות. תיאום   ע"י הובלתו למקום שפיכה מורשה או לאתר קליטה מוסדר אחר, הכל

בנושא זה קבלת האישורים הדרושים ותשלום האגרות, ההיטלים, התמלוגים )ככל שאלה נדרשים  
על ידי רשות מקרקעי ישראל( חלים על הקבלן, על חשבונו וכלולים במחירי היחידה שבכתב  
עשה כל  הכמויות. לא תשולם לקבלן שום תוספת כספית או אחרת עבור מרחק הובלת העפר, ולא ת

מדידה של מרחקי הובלה בכל סוגי עבודת העפר בשטח הבניה ומחוץ לאתר, ורואים את מחירי  
 החפירה והחציבה מכל הסוגים ככוללים את כל מרחקי ההובלה הדרושים. 

כל האמור בסעיף זה לעיל לגבי חומר נחפר, מתייחס גם לגבי פסולת, הריסת מבנים, וכו' לא ימדדו  
 בנפרד. 

 מילוי ועודפי חפירה  01.07
יהיה   לפי הצורך הקבלן ישתמש במיטב בעפר החפור, לצורך ביצוע וסדור המילויים בתנאי שעפר זה
חופשי לחלוטין מצמחיה, מלכלוך ומפסולת ומתאים לדרישות המפרט ושימושו יאושר על ידי  
המפקח, עודפי החומר החפור, במקרה ולמזמין אין צורך בו על פי אישור מתאים ע"י המפקח,  

ייחשבו כרכושו של הקבלן והוא יהיה רשאי למכרם או להעבירם אל מחוץ לשטח בהתאם לחוקים  
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דה  וצוע העבידוקו נכלל בביל על חשבונו ואחריותו. בצוע עבודות המילוי החוזר והוהכ -העירוניים 
 הכולל.

לצורך הפעלת מגרסה נדרש הקבלן לטפל ועל חשבונו, לצורך קבלת רישיון   - הפעלת מגרסה באתר
כדין לצורך שימוש במילוי החומר הגרוס לעבודות באתר ו/או לסילוק חומר הגרוס לאתרים אחרים  

הקבלן יפנה וישנע את החומר הגרוס על חשבונו לכל מקום בו  , הישוב קדומיםברחבי של המזמין 
הקבלן יעביר לפיקוח תוצאות בדיקות ולפי כמות שיידרוש    .המ"מ קדומיםיורה המפקח בתחום של 

במידה ולא   ו/או חומר נברר לפי דרישות המפקח. המפקח של החומר הגרוס שיתאים למצע סוג א'
 יתאים למצע סוג א' הקבלן יחליף את המגרסה למגרסה המתאימה למצע סוג א'.

 . בעלויות אשר יידרשו למתן היתר הצבת מגריסה ניידת הקבלן ישא
 חפירה לבורות מתחת לרצפה 01.08

החפירה תבוצע בהתאם למידות הבורות ובתוספת מרווחי עבודה )שעלותם נכללת במחיר היחידה  
 הכולל( הנדרשים מסביבם. 

בשום מקרה אין לחפור מתחת ליסודות קיימים או סלעיות קיימות, כך שקו הדיקור מתחתיתם ועד  
 .מ' נטו מהם 2אנכי ובקרבה של לפחות  1אופקי ל  2לתחתית החפירה תהיה בשיפוע 

 חפירה מיותרת  01.09
בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב ו/או יחרוג מגבולות התכניות ימלא הקבלן  

 את עודף החפירה, על חשבונו, כדלקמן: 
ס"מ עם הרטבה והידוק במכבש   15מילוי עודף החפירה יהיה מילוי במצע סוג א' בשכבות של 

לפי מודיפייד א.א.ש.הו ולפחות לארבע מעברים של כלי מהדק.   100%ויברציוני לצפיפות של לפחות 
 לכל שכבה תבוצע בדיקה ע"י מכון מוכר ורק לאחר קבלת התוצאה תבוצע שכבה נוספת. 

 מילוי בשטח המגרש ו/או אלמנטים תת קרקעיים   01.10
ס"מ עם   20עבודות המילוי כוללות הכנסת חומר המילוי למקום הנדרש, פיזורו והידוקו בשכבות של 

מעברים ותיקון פני    4 -ולפחות ל לפי מודיפייד א.א.ש.הו 98%מכבש ויברציוני לצפיפות של לפחות 
התשתית. עפר מהחפירה בשטח יכול לשמש למילוי חוזר רק אחרי מיון, עירום זמני ואישור על ידי  

 המפקח. 
 עבודות המילוי יבוצעו בכלים מתאימים כולל כלי הידוק עדינים המתאימים למקום ההידוק. 

יתרות העפר )אם נותרו( יסולקו מהאתר. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים למנוע פגיעה  
 באיטום שבוצע )אם בוצע( של המבנים התת קרקעיים בשעת עבודת המילוי החוזר. 

על ביצוע המילוי החוזר לא ישולם בנפרד והקבלן יקח בחשבון עבודה זו ככלולה במחירי העבודה  
 הכוללים.

במקרים אחרים בהם  תינתן הנחיה של יועץ הקרקע/קונסטרוקטור למילוי ו/או חפירת יתר בשיטה  
 . אחרת, הקבלן ישא במלוא האחריות והעלויות

 דו"ח יועץ קרקע ויועץ ביסוס 01.11
הדו"ח של יועץ קרקע ויועץ הביסוס מהווה חלק בלתי נפרד של המפרט ועל הקבלן לבצע את עבודות  

העפר בהתאם להמלצות הניתנות בדו"ח, ללא תשלום נוסף למעט התשלום לעבודות המתוארות  
 בכתב הכמויות.  

 דיוק העבודה  01.12
ס"מ הן לגבי הגובה המתוכנן וכן לגבי    2בגמר הסופי של עבודות הקבלן יהיה  -דיוק העבודות 

 מ' בכל כוון שהוא. 3סרגל ישר באורך 
 פגיעה בחלקי מבנה תת קרקעיים. 01.13

 במקרה של פגיעה פיזית במערכות תת קרקעיות, באלמנטי בטון, או  
 באיטומם הקבלן ישחזר האלמנט הנפגע על חשבונו כחדש, על פי החלטתו   
 הבלעדית של המפקח.   

 בנוסף לאמור במפרט הכללי והמפרט המיוחד מבלי לפגוע באמור כוללים בצוע עבודות  01.14
 החפירה והמילוי את האמור להלן. 

אשר  המונח חפירה מציין חפירה לפי כל שיטה שהיא ובשכבות מכל הסוגים  .א
חפירה לקרקע  לע רציף, סחציבה בתקל בהם כולל חציבה, ילה עשויים

 רטובה וכו'.
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.  סילוק מי גשמים מהחפירות כולל ניקוז והגנה מפני חדירת מים מהסביבה .ב
במסגרת זו הקבלן ינקוט בכל האמצעים כדי ששום רטיבות ממי גשם )לרבות  

ממי תהום אשר עלולים להתגלות במסגרת ביצוע החפירות(, או מי השקיית  
בטונים או כל מים או נוזלים ממקורות אחרים כלשהם, לא תגרום נזקים  

 לעבודות ו/או למבנים שכנים.
דרישות  בכל מקום שיידרש עבור מרחבי עבודה,  מקומיתימוך ודיפון  .ג

שיפועים מדרונות רמפות יציאה וכו' וכל עבודה שהיא הדרושה  בטיחות, 
 לביצוע עבודות החפירה ו/או המילוי, כולל סילוק הרמפה עם סיום העבודה. 

בצוע עבודות החפירה כוללים מיון החומר, עירום זמני, טיפול כפול והעברת   .ד
 העפר החפור מחוץ לגבולות האתר.

חפירה בעבודת ידיים למפלס הדרוש וכן חפירות גישוש בכל מקום חשוד   .ה
 למבנים ומערכות תת קרקעיות כולל במחיר החפירה.

מילוי חוזר מהודק ומבוקר באלמנטים שהקבלן חפר כמו בורות, קורות יסוד   .ו
 וכד'.

התייחסות מלאה לכל הדרישות של דו"ח יועץ קרקע, שצורף למסמכי   .ז
 המכרז.

 מרווחי עבודה סביב אלמנטי בטון כלולים בעלות הבצוע הכוללת ולא תשולם בנפרד.
 סילוק מים מחפירות  01.15

או מקורות אחרים, יהיה על הקבלן לסלקם על   באם יצטברו מים בחפירה עקב גשמים, שטפונות
חשבונו באמצעים יעילים ומהירים ביותר לפי הוראות המפקח. במידת הצורך, על הקבלן יהיה לבצע  

תעלות ושיפועים לניקוז זמני של מי גשם או מים מצנרת. לא תשולם כל תוספת כספית או אחרת  
 בגין הוראות סעיף זה. 

סעיף זה מתייחס לכל תקופת ביצוע העבודה ולא רק בתחומי הזמן של ביצוע עבודות העפר, ויהיה  
 באחריותו של הקבלן. 

   אופני מדידה: מחירי העבודות המופיעים בכתב הכמויות כוללים:  01.16

פינוי והובלה של עודפי חפירה לאתר שפיכה מאושרים בכל מרחק שהוא מהאתר ו/או  •
או לכל מקום שיורה המפקח לאתרים  המ"מ קדומיםלאתרים מוסדרים מאושרים ע"י 

 לפי צורכי המזמין. מ"מ קדומיםאחרים בתוך תחום 

 . ויידרשתשלומי אגרות כלשהן לרבות למינהל מקרקעי ישראל במידה  •

 ניקוז והגנה לחדירת מים מהסביבה. •

 עבודה לסילוק של מכשולים, חישוף ופינוי פסולת לרבות פסולת גינון.  •

 חפירה בעבודות ידיים במידה ונדרש כולל לרשות העתיקות.  •

,  עבודות מילוי  לביצוע  רמפות לצורך קידוחי כלונסאות  דיפון, כולל פרוק הרמפות לאחר היציקה •

 כלולים במחיר ביצוע כלונסאות הדיפון.   – לרבות פריצת והכשרת דרכים

 כל עבודות העפר ליצירת דרך לביצוע הכלונסאות והשבת המצב לקדמותו בסיום.  •

חישובי כמויות לעבודות עפר ימדדו על בסיס תכנית מדידה שתוכן ע"י הקבלן וחייבת לקבל  •
 חישובי הכמויות יפוצלו לכל מגרש/חתך כביש בנפרד לפי דרישת מפקח אישור המפקח.

חישוב כמויות מילוי לרבות מחומר מקומי גרוס ומותאם באתר יחושב לאחר הידוקו, כלומר   •
בחישוב הנפח לפי מדידת השטח לפני פיזור והידוק ביחס למדידת השטח לאחר פיזור 

 והידוק.

הצגת אסמכתאות לפינוי עודפי חפירה לאתרי שפך או אתרים מוסדרים אחרים מהווה תנאי   •
 לחשבונות חלקיים ולחשבון סופי.
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 עבודות בטון יצוק באתר -02פרק 
 מוקדמות 02.01

בנוסף למפורט להלן, כפוף ביצוע עבודות הבטון היצוק באתר לדרישות המפרט   .1
 ו/או כל פרק רלוונטי אחר ותקן הג"א העדכני. 02פרק  -הכללי 

הקבלן יוודא עם המהנדס לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט כי התכניות שבידיו הן  .2
 מהדורתו האחרונה של המתכנן.

 על התכניות תוטבע חותמת "מאושר לביצוע". 
לפני יציקת הבטון, כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות או לקשר  .3

עם פריטים אחרים, יחוזקו לתבניות ויקבלו את אישור היועצים למערכות אלה. 
אישור היועצים בנדון לא פוטר את הקבלן מאחריותו לביצוע העבודה וכל תיקון 

עולת היציקה או שימוש  או שינוי או החלפה עקב מחדל, טעות או קלקול בגלל פ
 בחומרים לא מתאימים יהיה על חשבונו של הקבלן. 

 כל אלמנטי הבטון הגלויים לעין, יהיו בגמר חלק ונקי מוכן לצבע.
אין באמור לעיל להתיר הפסקות יציקה בלתי מבוקרות ו/או נקבוביות יתר ו/או סגרגציה ו/או  
סגרגציה ו/או זליגה בין תבניות ו/או כל פגם אחר בפני הבטון החלק. ביצוע הצבע יכול שידחה  
 למועד אחר עפ"י בחירה בלעדית של המזמין ולפיכך יהיו פני הבטון בעל חזות שתאפשר זאת..

 . תשלוםכל פני הבטון ברצפות, בתקרות ובגגות יהי מוחלקים בעזרת הליקופטר וללא כל תוספת 
 

 סוגי הבטון 02.02
 הכל עפ"י התוכניות. 30-ו/ או ב 40-סוג הבטון יהיה ב

 תנאי הבקרה הנדרשים לגבי כל סוגי הבטונים בכל חלקי המבנה יהיו תנאי בקרה טובים.
סעיפי כתב הכמויות מתייחסים ליציקת כל הבטונים ללא הבדל במיקומם במפלסים, בגבהים  

 וכיו"ב.
 בצוע כל הבטונים כוללים את עלות התבניות.  .1
בצוע הבטונים בעמודים ובקירות יכללו ביצוע בגבהים שונים ובמידות שונות,   .2

 וכמו כן עמודים וקירות הבטון אשר גובהם יותר מאשר מפלס מתוכנן אחד. 
מקצועות כל הבטונים יקטמו במשולשים שיושמו בתוך התבניות או בפינות   .3

 חדשות כפי שיקבע האדריכל הכול כלול במחירי העבודה הכולל 
כל הבטונים יוצקו בתבניות פח חדשות ללא עיוותים. והיה והקבלן לא יגיע לרמת  .4

בבצוע טיח על חשבונו. )תקרות קירות  בטון משביעת רצון לדעת המפקח יחוייב
 המרתפים יוצקו ברמת בטונים חשופים(

 
 דיוק בביצוע  02.03

על מנת להבטיח דיוק מקסימאלי בעבודות השונות, יש להשתמש בשירותיו של מודד מוסמך בכל  
 עבודות הסימון השונות כולל העמדת קירות, עמודים ותקרות. 

 עלות המודד כלולה בבצוע ולא ישולם בגינה בנפרד. 
 

 TOLERANCES -סיבולת  02.04
לפי   6דרגת הסיבולת הנדרשת, אם לא יצוין אחרת, באחד ממסמכי החוזה, תהיה  .1

 (.1)חלק  789טבלת הדרגות בת"י 
 ( 1)חלק  789לפי טבלת הדרגות בת"י  5דרגת הסיבולת לטפסות פלדה תהיה  .2
הסטייה המותרת, אם לא נדרש להלן אחרת, תהיה מחצית ערך הסיבולת כמפורט  .3

 (. לעיל )לפלוס או מינוס
 לא תורשה צבירת סטיות: 

בכל מקום שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל, יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות  
 הכרוכות בתיקון, כולל הריסת המבנים שנוצקו ויציקתם מחדש.

 מבלי לפגוע באמור לעיל מודגשת בזאת במיוחד חשיבות האנכיות של קירות התמך. 
הקבלן לנהל יומן מדידות אשר ימצא באתר, היומן ימולא וייחתם ע"י מודד מוסמך אשר נימצא  על 

 באתר והוא יאשר את אנכיות האלמנטים השונים,  
כן, על הקבלן באמצעות מודד מוסמך לסמן את מצב הקרקע הקיים, חפירות שבוצעו, העמדת  -כמו

 קירות התמך הכל קומפלט ובמחיר היחידה.  
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 הכנות ליציקה  02.05
שעות לפני מועד    48על הקבלן להודיע למפקח בכתב על מועדי היציקה המוצעים על ידו, לפחות 

 היציקה המתוכנן ולקבל אישור מהנדס הביצוע מטעם הקבלן בכתב לאותו מועד.
 נוהל ביצוע ואישור יציקות יוכן על טופס מיוחד שיימסר לקבלן ע"י המזמין.  

בכל מקרה, רק לאחר אישור בכתב של המהנדס האחראי לביצוע יודע הקבלן למפקח כי היציקה  
 מוכנה.

 
 הפסקות יציקה  02.06

אין הקבלן רשאי להפסיק יציקות אלא באותם מקומות לפי אישור מיוחד בכתב של המהנדס. 
השיטה, הצורה ואמצעי הביצוע של הפסקות היציקה חייבים באישור המהנדס. הקבלן יגיש  

שבועות מראש ובכתב את בקשתו להפסקות יציקה, כולל תכנון מפורט של שיטת הביצוע.   3למהנדס 
א מוכן לקבל את תכנון הפסקות היציקה כמוצע ע"י הקבלן, ואם לא יהיה  המהנדס יקבע אם הו

 מוכן, יבצע הקבלן את הפסקות היציקה והפרטים הנלווים להפסקות אלו על פי קביעת המהנדס. 
לא תוכרנה כל תביעות של הקבלן בגין חיובו לבצע את הפסקת היציקה בהתאם להנחיות המהנדס,  

גם אם הן נוגדות את סדר ושיטת עבודתו של הקבלן. הקבלן יבצע הפסקות יציקה כתוצאה 
מאילוצים שונים במקומות שידרשו ע"י המהנדס גם אם הן חורגות מההפסקות המתוכננות מראש,  

ספת תשלום. בכל הפסקת יציקה יבוצעו שקעים בבטון לפני ההפסקה, ויוצאו  וזאת ללא כל תו
קוצים לחיבור המשך היציקה. מומלץ לקבלן )אלא אם נדרש הקבלן לכך באחד ממסמכי החוזה או  

בתוכניות העבודה( להשתמש באביזרים מוכנים המורכבים בתבנית והמכילים בתוכם גם את השקע  
 בנוסף לאמור במפרט הכללי  וגם את הברזל להמשך העבודה.

 ינוקה הזיון באזור ההתחברות עד לקבלת מוטות פלדה נקיים מכל שיירי בטון ומי צמנט.
 כל האמור בהקשר להפסקת יציקה, כלול בבצוע הכולל ולא ישולם בנפרד. 

בהפסקות יציקה אופקיות או אנכיות יש לבצע בנוסף לאמור במפרט, מריחת פריימר לשיפור  
 הדבקות בין בטון חדש לבטון ישר )כלול במחיר היחידה(. 

יציקת חתכי קורות בשלב אחד או במספר שלבים כלולים בבצוע הכולל של העבודה ללא כל תשלום  
 נוסף. 

 
 
 

 הכללת הוצאות   02.07
כל הבטונים יהיו בגמר חלק המיועד לקבלת חיפוי אבן כמפורט להלן. מחיר   .1

 עבודה זו כלול במחירי היחידה.
 . 904הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'  .2

התבניות תהיינה מטפסות פלדה מטיב מעולה כשהן חלקות ומושלמות או מטפסות עץ כפולות  
עשויות שתי שכבות דיקטים, הכול מושלם כמפורט במפרט הכללי ובהתאם להוראות האדריכל  

והמהנדס. התבניות עשויות כך שתבטחנה קבלת משטחי בטון נקיים וחלקים לגמרי, ללא פגמים  
לאורך תפרי השקה של הדיקטים )לבידים(, ילוטשו באבן קרבונדום עד  כלשהם. בליטות בטון 

 לקבלת פני בטון חלקים למשעי ללא שנותרו סימנים ומוכנים לצבע. 
במידה ופני הבטון, הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביעות רצונם של    .3

המהנדס/האדריכל ו/או המזמין, יידרש הקבלן לבצע על חשבונו את כל  
התיקונים, הכול לפי דרישתם וללא כל תשלום נוסף, לרבות בצוע טיח ושפכטלים 

 זמין. עד קבלת גמר חלק וישר לשביעות רצונו של המהנדס/האדריכל ו/או המ
מנת המים בבטון צריכה להיות נמוכה במיוחד על מנת להגן על הזיון בפני    .4

 קורוזיה.
הקבלן יקפיד במיוחד על ניקיון האגרגטים ועל התאמתם לעמידות בפני    .5

 סולפטים ומים קורוזיביים.
אין להשתמש בחוטי קשירה או בלוחות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות הטפסים   .6

או לקשירתם. למניעת השימוש בחוטי קשירה יש להשתמש בשיטה מאושרת על 
ידי המתכננים לפיה ניתן לחבר ולקשור את הטפסים באמצעות מוטות מתיחה  
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גלויים וחלקים. החורים הזעירים בתוך המבנה   מיוחדים לשימוש בבטונים
הנגרמים כתוצאה מהשימוש במוטות אלה, יסתמו לאחר פירוק הטפסים בטיט 

מיוחד בשיטה מאושרת ע"י המהנדס וללא תוספת תשלום. במאגרי מים  
ובבריכות יש להשתמש בשומרי מרחק מיוחדים המצוידים בטבעת אטימה  

י מרחק אלו יחתכו על ידי הקבלן לאחר פירוק ובפקקי גומי קוניים בקצוות. שומר
התבניות, בנקודה הפנימית של החללים הנוצרים ע"י פקקי הגומי ויסתמו בטיח 
לא מתכווץ כדוגמת "טורייט" )יבואן "כמאדיר"( לפי אישור המהנדס. כל הנ"ל  

 כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד. 
תשומת לב מיוחדת מופנית לסדרי היציקה של הבטונים החלקים. טפסים   .7

אופקיים לבטון חלק הנצמדים לקיר בטון יצוק, יתחברו לקיר היצוק בצורה  
 שתימנע כל נזילת בטון.  

 דין זה כוחו יפה לגבי יציקת קירות בשלבים.  
אטימות בין הטפסים לשטחי הבטונים היצוקים היא בעלת חשיבות ראשונה במעלה ויש לאחוז בכל  

האמצעים הדרושים למניעת נזילות כולל איטום בגומי ספוגי טבול בחומר בטומני. כמו כן פני  
הבטונים ינוקו אחרי פירוק הטפסים כולל השחזת הפוגה והבליטות, באם ייווצרו בחזית הקירות  

החלקים במשך כל זמן בצוע עבודות   ת רצונו של המהנדס, על הקבלן להגן על שטחי הבטוניםלשביעו
 הבניין.

אין לרטט את הבטון היצוק לאחר הפסקת היציקה, על מנת למנוע התרחבות   .8
 בתבניות.

יש לראות בכל אלמנט מבטון חלק שטח מוגמר אשר יש להגן עליו מכל פגיעה, באמצעים מאושרים  
 ע"י המהנדס. הגנות אלו כלולות במחירי היחידה ללא כל תוספת תשלום. 

 
 

 חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכו'  02.08
לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומים המדויק של כל  .1

החורים, החריצים, השרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש. על ביצוע עבודות אלו לא 
 ישולם בנפרד והן כלולות במחירי הבטונים. 

 בכתב.  לא תורשה חציבה בבטון ללא תאום פרטני עם המפקח וקבלת אישורו  
לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות ולברר עם המהנדס  .2

את כל ההכנות   -וכל המתכננים וקבלני המשנה למערכות הנמצאים באתר 
הנדרשות להם ובין היתר גם לבדוק את התאמת תוכניות הבניין לתוכניות  

 החשמל, המעליות, מיזוג האוויר וכו'. מערכות התברואה,
מודגש בזאת שאין זה מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתכניות הקונסטרוקציה או  

 האדריכלות ויש לבדוק גם את תוכניות המערכות של המתכננים והקבלנים. 
יכין הקבלן תוכנית של כל החורים, שרוולים, חריצים שקעים וכו' כדי שיוכל   לפני יציקת הבטונים

להכינם מראש, ויברר עם קבלני המערכות האלקטרו מכאניות, המ.נ.נ. וכל שאר הנוגעים בדבר את  
 כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם כל הנדרש.

הכנת כל השרוולים, השקעים, החריצים, פתיחתם וניקויים וכו' שיבוצעו הן מהמסומן בתוכניות והן  
מהרשום ביומנים ובהוראות ביצוע לפני היציקה ואף במהלך היציקה, יהיו כלולים בבצוע העבודה  

 ולא תשולם עבור עבודה זו שום תוספת שהיא. 
מיוחד )שיאושר ע"י   רישויהקבלן יעסיק באתר, על חשבונו, מהנדס/הנדסאי  .3

המזמין( לצורך תאום המערכות, החורים, השרוולים וכל ההכנות הנדרשות.  
האינפורמציה הנ"ל תמצא בתכניות השונות של האדריכל, הקונסטרוקטור  

והיועצים האחרים. הנ"ל יכין תכנית מפורטת של החורים, השרוולים, החריצים, 
תועבר לאישור המהנדס לפני   אפי מים וכל הקשור ביציקת הבטונים. התכנית

 הביצוע. מכל מקום כל האחריות.
 לתאום וריכוז האינפורמציה הנ"ל היא על הקבלן והנ"ל כלול במחיר הכללי של ההצעה.
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המערכות ולא בוצע ע"י הקבלן מכל סיבה שהוא, יבוצע   כל חור, מעבר ופתח המופיע באחת מתכניות
על ידו לאחר היציקה ע"י קידוח או ניסור בתאום עם המהנדס. כל ההוצאות הכרוכות בך תהיינה  

 ע"ח הקבלן.
 פירוק תבניות  02.09

אין לפרק תמיכות תקרה עד להתקשות הסופית   02068 -ו 02067בנוסף לאמור במפרט הכללי סעיף 
של התקרה מעליה. דהיינו, קיימת אפשרות שקצה הביצוע יכתיב דרישה לתמוך ברציפות שני  

תקרות או יותר: זאת, מותנה בזמני הפירוק, משקל התקרות וסכמות ההשענה. לא תשולם תוספת  
כל הנ"ל כלול במחירי היחידה. הקבלן רשאי להוסיף ערבים להתקשות מהירה של  מחיר על כך ו

הבטון ובתנאי שהבטון לא יאבד מחוזקו ולא יפגע מחום הידרציה גבוה וכדומה. הקבלן רשאי גם  
 לבצע אשפרה מתאימה כדי לזרז את התקשות הבטון.

 אשפרה 02.10
על הקבלן לבצע אשפרה מתאימה לתנאי    0205, תת פרק 02בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק 

 כמפורט להלך: 
 -ימים ליציקה: 7לגבי משטחים שתבניותיהם פורקו טרם מלאו 

על כל השטחים שתבניותיהם עדיין במצב לח יותז חומר חוסם התאדות המים מתוך הבטון הנקרא  
CURING-COMPOUND  .)צבעוני, הכול לפי מפרט והוראות היצרן. )מלבד על רצפות בטון 

הוראה זו אינה מתייחסת לשטחי התחברות האלמנטים בעתיד )שטחי הפסקות יציקה( עליהם יש  
לפרוס יריעות יוטה בשתי שכבות ספוגות במים ולהחזיק משטח הבטון במצב רטוב באופן רצוף  

 ימים. 7למשך 
 .CURING-COMPUNDעל משטחי הפסקות יציקה אין להתיז 

מחיר האשפרה כלול במחירי היחידה השונים הנקובים בכתב הכמויות אשר תשולם בגינו לקבלן  
 שום תוספת שהיא. 

הקבלן יעסיק פועל מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע עבודות האשפרה. אין לבצע הרטבה לא  
אשפרה במועדי ישראל   רציפה הגורמת ליבוש והרטבה לסירוגין הפוגעים בבטון וגורמים לסדיקה.

 בתיאום עם המפקח והישוב
 צפיפות הבטון וערב כנגד הרטיבות 02.11

ביציקת כל האלמנטים הבאים במגע עם מים יש להקפיד על צפיפות הבטון ואטימותו כנגד חדירת  
 72רטיבות. אטימות הבטון תיבדק באמצעות התזה על קירות, או יצירת בריכה על גגות למשך 

 שעות, ומעקב אחרי נזילות לפני ביצוע עבודות הבידוד והאיטום.
בכל מקרה של חדירת מים, יהיה על הקבלן להבטיח את אטימות האלמנט ולתקן על חשבונו את  

". הקבלן יוסי, על  VANDEX" -" או בZYPEXהמקום הטעון תיקון ו/או לטייח את המקום ב"
חשבונו ערבים מתאימים להבטחת אטימות הבטון. עם זאת אין תוספת ערב כמפורט לעיל פותרת  
את הקבלן מאחריות מלאה ובלעדית לאטימות המבנה. הערבים לא יכילו כלורידים התוקפים את  

 ברזל הזיון. לא תשולם כל תוספת עבור הכנסת הערבים לבטון.
 הכללת הוצאות  02.12

, מחיר הברזל כלול  יימדדעבודות הבטונים כוללות את כל ברזל הזיון עפ"י התוכניות ואשר לא 
 בבצוע עבוודת הבטונים.  

 פלדת הזיון 02.13
מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים או פלדה מצולעת, כמצוין בתוכניות.  .1

הפלדה תתאים לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן. 
 מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יסופקו ישרים בהחלט.

על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים   .2
 מעל מפלס התקרות. 

 בצוע עב' הזיון נכללות במחיר הבטונים ולא ימדדו.   .3
במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות שונים   .4

מאלה המצוינים בתוכניות, יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור  
 המתכנן ובאופן כללי ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין. 

לא   -, הן לצורך חפיפה והן לצורך הארכה ברזללריתוך  חל איסור מוחלט -לפי הוראות המהנדס
 באתר.  ריתוכיםיבוצעו 
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מ' עליו לקחת   12-על הקבלן לקחת בחשבון כי במקומות מסוימים אורכי המוטות יהיו גדולים מ
בחשבון במחיר הצעתו כי לא תשולם תוספת מיוחדת על כך. במידה ולא ניתן יהיה להשיג ברזל זיון  

 באורך המפורט 
לעיל, יאושר השימוש בחיבורי מוטות הפלדה על ידי מחברים קונסטרוקטיביים מתאימים שיאושרו  

 מראש על ידי המהנדס. 
 חיבורים אלו יבוצעו על חשבון הקבלן ולא ישולמו בנפרד.

לפני כל יציקה יש להקפיד שכל "הקוצים" של מוטות הזיון השייכים ליציקה   .5
ויהיו באורך התאים לצורך   הקודמת יהיו נקיים ממיץ בטון ומלכלוך אחר

 .  ה ועיגוןרחפי
 חפיפות ברזל חלוקה ו"ברזל רץ" באלמנטים השונים לא ימדדו ולא ישולם בעבורן, .6

 וכלולות במחיר העבודה הכולל.
שומרי המרחק יהיו סטנדרטים מייצור חרושתי כגון אביזרים מפלסטיק וכמותם  .7

 תהיה במרחק שיבטיח את כיסוי הבטון בכל השטח. 
ספסלים, ציפורים, חיזוקי ברזל שונים לצורך תמיכת ברזל עליון לא ישולמו והם  .8

 כלולים בבצוע העבודה. 
על הקבלן להתארגן להזמין את הברזל לפי תוכניות הקונסטרוקציה שיוגדרו   .9

לביצוע, על הקבלן לקחת בחשבון כי לא כל הברזל מפורט בתוכניות המכרז. יש 
לצפות להשלמות של פרטי הזיון בתכניות הביצוע בסמוך למועד הביצוע, לא  

 מכרז. תשולם בנוסף על השלמות פרטי הזיון בנוסף למפורט בתכניות ב
 זיון ברשתות פלדה  02.14

המוטות והרשת יתאימו לדרישות התקן הישראלי לרשתות פלדה מרותכות. המוטות יהיו משוכים  
 מברזל מצולע או מברזל משוך במתיחה קרה שלגביהם יחולו הדרישות דלהלן: 

 מינימום. -ק"ג/סמ"ר  5000מינימום. גבול נזילות  -ק"ג/סמ"ר  5900חוזק למשיכה 
מאחר וסידור הרשתות מותנה בשיטת ופרטי התבניות של הקבלן, מטיל המזמין על הקבלן את הכנת  

 תכניות הרכבת ופרטי הרשתות ברצפות ובקירות, לפי ההוראות ונתונים שיתקבלו מאת המהנדס. 
  3התכניות יוגשו לאישור המתכנן לפני ביצוע. המתכנן שומר לעצמו את הזכות לאשר התכניות עד 

שבועות ממועד ההגשה הסופית. על התכנון הנ"ל לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא ועלותו כלולה  
 בבצוע הכולל של העבודה. 

חפיפות רשתות באלמנטים אופקיים כגון: תקרות ואלמנטים אנכיים כגון: קירות לא תימדדנה  
 ותמורתן תיכלל בבצוע העבודה הכולל.  

 בדיקת בטונים טריים  02.15
תערובת הבטון לפרטיהן תאושרנה במבדקת הבטונים אשר תבצע בדיקות טיב של  .1

 הבטונים.
 .118ביצוע הבטונים יעשה בתנאי בקרה טובים לפי ת"י מס'  .2
אחריותו של הקבלן לתאם עם מכון התקנים לקיחת מדגמים מהבטון הטרי בהודעה  .3

 שעות לפני מועד היציקה בפועל.  24מראש של 
 כמות המדגמים והאלמנטים לבדיקה יוגדרו ע"י המפקח/המזמין .4
 חיבור בטון חדש לבטון ישן 02.16

התחברות אלמנטי בטון חדשים לקיימים תיעשה ע"י סיתותים של בטונים קיימים, סיתות השענות  
 באלמנטים הקיימים וקידוח והחדרת קוצים בשימוש עם דבק אפוקסי או ברגים.

כל ההתחברות לאלמנטים קיימים לא תשולם בנפרד ותהיה כלולה בסעיפים השונים שבכתב  
הכמויות מלבד קידוח והתחברות ע"י קוצי זיון בהתאם למפורט בתכניות הקונסטרוקציה שתשולם  

 בהתאם לסעיף הקיים שבכתב הכמויות. 
 כיסוי בטונים 02.17

ברזל הזיון צריך להיות מרוחק מהטפסים באמצעות פקקים עגולים מבטון טרום או באמצעים  
 מאושרים אחרים ע"י המפקח.

 עובי הבטון המינימאלי עד הברזל הקרוב ביותר לפני הבטון יהיה כדלקמן: 
 ס"מ בכל האלמנטים.  4 -

 במידה וכיסוי זה לא מובטח בתוכניות, יפנה הקבלן למפקח לקבלת הוראות. 
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 על הקבלן לאשר עם המתכנן לפני הבצוע עובי כיסוי בכל אלמנט.  
 בצוע העבודה כולל   02.27

בצוע העבודה כוללים בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד גם את המפרט להלן )בכל מקרה  
של סתירה בין האמור באופני המדידה שבסעיף זה לבין אופני המדידה שבמפרט הכללי יהיו כוחם  

 של הסעיפים להלן הקובעים(:
 הובלת ושימת הבטון בטפסים בכל הגבהים.   .1

 כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים. .2
 חספוס פני הבטונים הקיימים, גילוי ברזל קיים והתחברות לחדש. .3
 שרוולים וכד'.\חורים יצירת חריצים, שקעים, בליטות, קיטומים, אפי מים, פתחים, .4
ערבים ומוספים שונים להגברת אטימות בחלקי בטון הבאים במגע עם מים ובאזורי  .5

 הפיתוח.
הוצאת קוצים מעמודים, מקירות בטון ומרצפה עבור חגורות, קירות ועמודונים תבוצע  .6

 ליישםעפ"י תוכניות המתכנן. אי הוצאת קוצים תחייב את הקבלן לקדוח קוצים ו/ או 
 כל פתרון שיקבע ע"י המתכנן על חשבונו. 

, לרבות בבנייןיצירת פני בטון חלק מוכן לחיפוי אבן בכל אלמנטי הבטון החשופים  .7
 לרבות פינות קטומות וכ"ו. קירות, קורות, עמודים ותקרות.

 קשתי מעוגל, משופע בדרוגים ובשינוי מפלסים.  בתוואיעיבוד אלמנטי בטון  .8
 שרותי מודד בסימונים ומדידות. .9

 בטון שונים לגבהים שונים.  תימוך ואלמנטי .10
עבודות מילוי  לביצוע  רמפות לצורך קידוחי כלונסאות  דיפון, כולל פרוק הרמפות לאחר   .1

 כלולים במחיר ביצוע כלונסאות הדיפון.   –היציקה 

 כל הבדיקות תוזמנה ע"י המזמין וע"ח הקבלן.  .2
 בטונים מיוחדים.  .3
 קידוח ללא יציקה/ סתותים להתחברות בין בטונים קיימים לחדשים.  .4
בצוע העבודות הינן במבנה צמוד שיתכן ויבוצעו בו עבודות במקביל ע"י המזמין ועל  .5

הקבלן לנקוט בכל האמצעים לשמירת הקיים ואי פגיעה בתפקוד הפעילות במקום 
לרבות עבודה בשעות לא מקובלות כולל שעות הלילה, בקטעים קטנים לרבות סגירת 

ם הנדרשים הכל קומפלט וללא אזורים שונים ובקומות שונות לרבות כל התאומי
 תשלום נוסף מעבר למחיר היחידה. 

 
 

 התייחסות לקידוח כלונסאות באתר
 

 שיטת הקידוח לעוגנים ולכלונסאות באתר  02.1
 בהתאם לתכניות קונסטרוקציה ודו״ח קרקע המצורפות למפרט זה   .א
עומקו הסופי של הכלונסאות/ביסוס ועומק חדירה בסלע יקבעו סופית באתר על ידי יועץ הביסוס,   .ב

מעבר    אורכי כלונסאותעם תחילת ביצוע עבודות הביסוס ע״י יועץ הקרקע. לא תשולם כל תוספת ל
 למוגדר בתוכניות הקונסטרקציה . 

 
   קדיחת כלונסאות מיקרופיילביסוס באמצעות  02.2

 קדיחת הכלונסאות מיקרופיילים תעשה בהתאם להנחיות הבאות: 
הקדיחה תעשה בזהירות בהתחשב בפרופיל הקרקע. יש להימנע מזעזוע בור הקידוח בזמן   .1

 הקדיחה, כדי למנוע מפולות. 
ויועץ הקרקע   הביסוס יתבצע על ידי כלונסאות בעומקים ע"פ תכניות והנחיות הקונסטרוקטור 

בקוטר לפי תוכניות   תוך שימוש במכונת קידוח כלונסאות קטני קוטר )מיקרופיילס(
קונסטרוקצייה  ולפי קביעת יועץ הביסוס. לא תשולם תוספת עבור העמקת הכלונס  כמתחייב  

 מ'.   1.5מהנחיות היועץ עד עומק ל 
 יתכן וידרש לבצע קידוח באמצעות מכונה סיבובית, בהתאם להנחיית מפקח/יועץ קרקע .2
 דוח הביסוס המלא של יועץ הביסוס ימצא בידי הקבלן כל מהלך עבודות הביסוס.  .3
 יש לוודא את מרכזיות מכונת הקידוח ואת אנכיותה לפני התחלת הקדיחה וכן תוך מהלכה.  .4
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וסטיית מרכזו מהמרכז המתוכנן    1.50%לא יאושר קידוח כלונס שסטיית צירו מהאנך עולה על   .5
 מקוטרו.  5%עולה על 

יש לנקות את תחתית הקידוח מקרקע מופרת, שיירי בוץ ומשקע חול. הניקוי יעשה מיד לפני   .6
הכנסת הזיון לבור הקידוח על ידי מקדח שטוח סגור. לפני גמר הקידוח תנוקה כל סביבת הבור  

 מכל חומר שהוצא מהקידוח על מנת למנוע הפרת התחתית בעת הכנסת הזיון והיציקה.
יש לתכנן את העבודה כך שהיציקה תעשה ביום הקידוח. אין להשאיר בור פתוח ליום המחרת.   .7

 הזיון יקשר אל צינור המגן כך שקצה הזיון לא יהיה במגע עם הקרקע בתחתית הקידוח.
על פי דרישת המפקח, במקרים בהם יש חשש להתמוטטות דפנות קידוח ו/או חדירת מים יש   .8

לבצע את היציקה מיד בגמר הקידוח. לצורך זה יעמוד מערבל בטון מוכן בהמתנה. כמו כן יש  
 לקחת זאת בחשבון בעת תכנון תערובת הבטון. 

ס״מ,  10במקרה שעד תחילת היציקה תצטבר בתחתית הבור כמות מים בגובה העולה על    .9
יש לצקת בטכניקה של צינור טרמי )בקוטר המותאם לקוטר הקידוח( המורד עד תחתית הקידוח.  

מ׳ של הצינור הטרמי בתוך הבטון. היציקה   4לפחות   היציקה תהיה מלמטה כלפי מעלה כשתמיד
.יש לבצע 87עם סומך  30-עד לקבלת בטון נקי בראש הכלונס. הבטון במקרים אלה יהיה ב

 ויברציה בעת היציקה.
( ודוח חתום על ידי מודד מוסמך AS MADEהקבלן יגיש תוכנית מדידה בגמר העבודות ) .10

 המאשר ביצוע על פי התכנון וידווח על כל סטייה למתכנן. 
במקרה בו יהיו סטיות ביצוע בין התוכנית לביצוע, הקבלן יבצע תיקון על חשבונו בהתאם  .11

להוראות מהנדס הקונסטרוקציה כולל ביצוע קורות נוספות,  ראשי כלונס וכל הכרוך בכך  באם  
 יידרש ע"י מהנדס הקונסטרוקציה . 

 הקבלן יגיש דו״ח מפורט המתאר את חתך כל כלונס כנדרש בדו״ח היועץ.  .12
 

 הזיון  ג.
 הזיון לכלונסאות יבוצע בהתאם להנחיות הבאות:

 כלוב הזיון יהיה קשיח כדי למנוע התכופפות הזיון וצינורות הבקרה המחוברים אליו. .1
 
כיסוי הבטון סביב הזיון יובטח על ידי גלילי פלסטיק שיורכבו על החישוקים הסוגרים שלאורך   .2

 הכלונס, או בשיטה אחרת שתאושר על ידי המפקח.
הכנסת הזיון תעשה בסיוע אמצעי מכני ללא פגיעה בדפנות הקידוח. כאשר הזיון כבד רצוי   .3

להשתמש בשני מנופים: האחד להרמת הזיון במרכז הכובד והשני להבאתו למצב אנכי  
 והורדתו לבור. 

 בקרה ופיקוח  ד.       
 שעות לפני ביצוע קידוח.    48יש לעדכן את המפקח   3
מאחר ובאזור הבניה עלולים להיתקל במערות וחללים, יש לדווח בכל מקרה חריג למהנדס   4

 הביסוס ולקבל את אישור להמשך הביצוע. 
 יש להגן על אזור הבנייה בפני מי גשמים בחורף.  5
 כל עבודות הביסוס יעשו בהתאם להנחיות ולכללי הזהירות והבטיחות של משרד העבודה.  6
 מהנדס הביסוס יוזמן לאתר בעת ביצוע היסודות.  7

 במקרה ויהיו סטיות   8

 יציקת הבטון בכלונסאות  ה.
 ביציקת הבטון יש לשמור על הכללים הבאים: 

 . 6מ׳׳מ שקיעה " 19. תערובת הבטון תהיה למשאבה אגרגט מכסימלי 1
 לפחות.   6מ׳ ובקוטר "  4. יציקת הכלונס תעשה באמצעות צינור שוקת באורך  2
 . היציקה תהיה רצופה וללא, הפסקות.3

 וכן ע"פ הנחיות המפקח, הקונסטרוקטור ויועץ הקרקע 
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 אינסטלציה-57ופרק  7פרק 

 
 מטרת עבודה זו היא ביצוע מערכת מים וביוב בשטח הציבורי כולל הכנות למגרשים.

 ,פתרונות קצההעבודה  כוללת: מערכות חיצוניות ביוב   מים 
   הרלוונטייםהעבודה תבוצע לפי כל התקנים 

לפני ביצוע העבודה על הקבלן לאשר את סוג הצנרת והתאים מול מחלקת תשתיות זורמות 
 של המועצה

לפני ביצוע העבודה עד הקבלן לאמת את הנתונים עם מודד מטעמו ולהתריע על אי   
 התאמות במידה וקיימים. 

 
 תוכניות עבודה, שינויים ואישורים       7.1

על הקבלן לקבל אישור מאת המפקח בטרם יזמין חומרים או ציוד. על הקבלן להגיש למפקח 
תוך שבועיים מיום מתן ההוראה לביצוע העבודה את רשימת החומרים והציוד אשר הינו 

מתכוון להזמין. רק לאחר אישור הרשימה רשאי הקבלן להזמין את הציוד והחומרים. לפני 
לאישור המפקח יבקר הקבלן במקום העבודה ויהיה מעודכן   הכנת והגשת תוכניות העבודה

ומשוכנע שמידות הציוד אשר פרט בתוכניותיו יתאימו לגודל הפתחים הגמורים בהתאם 
לתוכניות הארכיטקטוניות ואשר עלולים להיות קיימים עם העברת ציודו למקום העבודה. 

וי הפתח הקיים, יבוצע שינוי  ציוד או חלק ממנו אשר יועבר למקום העבודה ואשר ידרוש שינ
זה והחזרת המצב לקדמותו על חשבון הקבלן בלבד, אישור המפקח על תוכניות העבודה של  

הקבלן אינו מהווה בשום פנים הוכחה להסכמת המפקח לשינוי פתחים מתוכננים, אלא ם 
 ידו.-ציין זאת במפורש על גבי תוכית העבודה המאושרת על

על הקבלן להגיש לאישור המפקח תוכניות ביצוע של צנרת,  לוח זמנים לביצוע כל פרטים 
אחרים כפי שיידרשו על ידי המפקח שרטוטי העבודה יוכנו על ידי הקבלן, בכל מקרה, גם אם 

 המזמין יחליט למסור חלק כלשהוא מעבודה לקבלן משנה אחר.
 על הקבלן לקבל אישור המפקח לכל קבלן משנה. 

כל תוכניות, דפי קטלוג וכו' המוגשים לאישור יהיו מסומנים בהתאם לייעודם ושימושם, 
אינפורמציה שהיא כללית ולא מותאמת במיוחד לפרויקט זה לא תתקבל. בחומר המוגש 

 לאישור יירשם מספר הסעיף בכתב הכמויות אליו מתייחס החומר. 
המפקח לא ישחרר את הקבלן מחובתו   אישור תוכניות הביצוע של הקבלן על ידי היועץ ו/וא

להבטיח תכנון נאות וייצור. הקבלן יחליף, ישנה ויתקן כל חלק של העבודה ו/או הציוד אשר  
ימצאו פגומים, לפי דרישת המפקח, בצורה אשר לא תגרום לשום עיכובים במהלך העבודה 

 1.2.2התקין. ראה סעיף 
 

 טיב החומרים והעבודה        7.2
כל החומרים והאביזרים יהיו חדשים, עבור התפקיד לו יועדו. ויצוידו בתעודות בדיקה של 

מכון התקנים הישראלי, או מוסד אחר שיאושר ע"י היועץ ו/או המפקח, המאשרות את 
 תקינותם והתאמתם תקן הנדרש.

 . בהתאם לעיל כל הבדיקות יעשו על חשבון הקבלן
העבודה המבוצעת תהיה גבוהה ולשביעות רצונו של המפקח. העבודה תבוצע בהשגחה 

מספקת למניעת הזנחות ושגיאות תוך מהלך העבודה. כל חומר פגום ו/או ביצוע לא ראי 
לשמו, יסולקו מיד עם הוראת היועץ ו/או המפקח ויושלמו על ידי חומר, ובצוע בהתאמה 

 , ללא כל תשלום נוסף.לכוונה ולתוכן של התוכניות והמפרט
בחשבון שנדרש לספק את החומרים והציוד הטובים ביותר במינם. לא תאושר  ייקחהקבלן 

המפקח לאספקת חומרים ו/או ציוד  אולקבלן שום תוספת מחיר עבור דרישת היועץ ו/
מיצרן מסוים אחר מזה שהוצע על ידיד הקבלן. הקבלן יחליף כל פריט של ציוד או חמורים 

אשר יתגלו פגומים לפני ההתקנה, בזמן ההתקנה, או לאחריה, ללא תשלום נוסף למזמין. 
 הקבלן לא ינסה לתקן ציוד פגום, אלא יחליפו בציוד חדש במצב תקין.  

הקבלן ידאג להזמין כל החומרים בעוד זמן, לא תוכר טענה שהפריטים הנדרשים אינם 
 במלאי של הספק באותה עת.

 
 אחסנת חומרים וציוד         7.3

הקבלן יקבל ויאחסן באופן נאות, יוביל ויציב למקום המיועד את כל החומרים והציוד 
הדרושים לעבודתו, כמו כן, ישגיח שלא להעמיס חומרים וציוד במקומות שלא נועדו 

 להעמסה וללא הפרעה ליתר הקבלנים העובדים במקום.



  
 

 

87 

הקבלן יחוייב בכל נזק אשר ייגרם עקב העמסת יתר. מקום בלבד ללא מבנה לאחסון יוקצה  
 לקבלן על ידי המפקח עבור החומרים והציוד השייכים לו.

 
 העברת חומרים וציוד          7.4

על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהם יהיה עליו להעביר את הציוד. במידה ותנאי המקום 
ידרשו זאת יהיה עליו להביא את הציוד מפורק לאתר, ארוז כיאות, בצורה שתאפשר הכנסת 

הציוד למקום המיועד. כל הציוד שיובא יוגן בעטיפת ברזנט או פלסטיק להגנה בפני לכלוך 
ן יהיה אחראי לניקיון מוחלט לציוד במשך כל תקופת ההתקנה ועד  כתוצאה מהבניה. הקבל

 קבלת המתקן על ידי המפקח.
לא יועבר ציוד למקום ההתקנה טרם שנבדק במקום היצור ונתקבל על ידי היועץ ו/או 

 המפקח.
לא יועבר ציוד למקום ההתקנה אשר איננו מכוסה וכל פתחיו סגורים ואטומים בפני חדירת  

 אבק, לכלוך וכדומה. 
לא יועבר ציוד מאושר למקום ההרכבה טרם שנתקבל אישור להעברתו על ידי המפקח. 

הקבלן יוודא את התאמת מידות הפתחים והמעברים להעברת ציודו טרם שיועבר הציוד 
 למקומו המיועד. במידת הצורך יועבר הציוד כשהוא מפורק לחלקיו ויורכב במקום הצבתו.

 
 הגנה על הציוד        7.5

במשך כל תקופת הבצוע על הקבלן להגן על המתקן ו/או כל חלק ממנו כנגד פגיעות 
אפשריות העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה המבוצעות על ידי הקבלן ועל ידי 

 גורמים אחרים. 
במידה וייגרם נזק כלשהוא למרות אמצעי ההגנה, הנזק יתוקן על ידי הקבלן ללא כל 

תשלום מצד המזמין. אם לפי דעת המפקח תיקון הציוד אינו ניתן לביצוע בצורה 
 מושלמת יחליף הקבלן הציוד הפגום בציוד חדש תקין, ללא כל תשלום מצד המזמין.

 
 עדכון תכניות  7.6

עם סיום העבודה ולפני מסירתה הסופית למזמין, על הקבלן למסור למזמין מערכות 
תוכניות ושרטוטים מושלמות ומעודכנות של העבודה כפי שבוצעה למעשה. לצורך זה 

ישמור לעצמו הקבלן באתר מערכת תוכניות אחת אשר יסמן עליה כל שיני שיבוצע תוך 
 כדי עבודה.

 
 קבלת המתקן 7.7

עם גמר העבודות הכרוכות בהתקנת המערכות הקבלן יעביר את המערכות לידי נציג המזמין  
 .מ"מ קדומיםונציג מחלקת תשתיות 

 רק לאחר מסירת תיקי הסבר לתפעול ואחזקה. קבלת המתקן תיעשה
 
 
 

 כתב כמויות  7.8
 מחיר היחידה בכתב הכמויות כולל:

ובשאר הפרקים של  1כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים והדרישות הנזכרים בפרק 
 מפרט זה.

אי הבנת תנאי כל שהוא או אי התחשבות בו לא תוכר על ידי המזמין כסיבה מספקת 
שהוא. עבודה, -לשינוי במחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף כל

חומרים, ציוד ופחת. מוצרים ואביזרי עזר הנדרשים לביצוע העבודה באופן מושלם בין 
 וכניות המצורפות.אם הוגדרו או לא הוגדרו בגוף המפרט ובת

אחסנת חומרים, כלים, מכונות וכו' ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו. העמסה, 
הובלה ופריקה, אחסנה של חומרים, ציוד וכלי עבודה, אל מקום העבודה וממנו אחרי 

 גמר העבודה, וכן הובלת צוותות העבודה אל מקום העבודה וממנו. 
בכלי עבודה ומכשירים למיניהם, מכונות, מתקני ריתוך פיגומים, תמיכות, דרכי  שימוש

 כלי הרמה, פיגומים וכו'.   \גישה זמניות, מנופים
 וכוחמים  חיבוריכל ההוצאות הכרוכות בעבודות לוואי ועזר כגון: חפירה ומילוי, 

 נזקים ופגמים, עבודות צביעה וכו'. תיקוןזמניים, חציבת חריצים וחללים וסתימתם, 
כל ההוצאות הכרוכות בהכנת ובהספקת תוכנית עבודה והתקנה, דיאגרמות, הוראות 

 הפעלה, תיאום, הדרכה, בדיקות, הפעלה, כיוון ויסות וכו'.
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כל הפעולות הכרוכות בבדיקה וניקוי יסודי של מערכות הצנרת והציוד עם גמר תקופת 
 האחריות.

מיסים סוציאליים, הוצאות בטוח, בטוח עובדים, וצד שלישי הובלה ימית, ביטוח ימי, 
שחרור מכס, מיסי קנייה )הכוונה למס קניה המוטל על מוצרים ו/או חלקים בודדים(, 

, בטוח הציוד בעת הובלתו התקנתו והפעלתו בפני שריפה, גניבה, שטפון וכו', רישיונות
 עד לקבלת המתקן על ידי המזמין

 אחריות ושירות למשך שנתיים.
הוצאות כלליות של הקבלן, הישירות והעקיפות, ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות 
והמקריות וכל ההוצאות האחרות מכל סוג שהוא, אשר תנאי המפרט והתוכניות 

 מחייבים אותן. 
 רווח הקבלן.

 בולמי הרעידות, יסודות ותמיכות ייכללו במחיר היחידה לה הם שייכים. 
 לאופן מדידת העבודה ראה הפרוט בפרקים השונים. 

 כל הכמויות נתונות באומדנא.
 בכתב הכמויות:  סימון

 
 יחידה -  יח'

 מטר מרובע -  מ"ר
 מטר -  מ'

 מערכת מושלמת -  מ"ע
 קומפלט - קומפ'

 
המזמין רשאי להגדיל או להקטין את היקף העבודה בהתאם למפרט הנוכחי. בכל כמות 
שהיא כולל ביטול כל סעיף וסעיף מבלי לשנות את מחירי היחידה בהתאם לסעיפי כתב 

 הכמויות.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים במתקן כולל הגדלה או הקטנה היקף 

העבודה וזאת מבלי לשנות את מחירי הפריטים המופיעים בכתב הכמויות, ו/או לבצע 
 את העבודה במספר שלבים לפי ראות עיניו. 

המזמין רשאי להוסיף פריטים או עבודה שאינם כלולים במכרז ותוכניות ושהספקתם 
אינה דרושה לפי מסמכי החוזה, במקרה זה יגיש הקבלן הצעת מחיר כולל ניתוח 

  הפרויקטהקבלן מתחייב לבצע העבודה אם היא דרושה לסיום מוצלח של   מחירים.
לפי מתכונתו המקורית או מתכונתו החדשה אחרי שינויים יזומים על ידי המזמין. 

 החלטת המהנדס תקבע לגבי נחיצות ביצוע השינויים והמחיר שישולם עבורם. 
 המחיר עבור פרוק יכלול את סילוק החומרים והציוד הבלתי שמישים מהמקום.

מערכת הפיקוד והחשמל כמתואר לעיל מוצאת את ביטויה במספר סעיפים בכתב 
הכמויות. מחירי כל חלקי מערכת הפיקוד והחשמל ייראו ככלולים בסעיף זה או אחר של 

 כתב הכמויות. 
 

 הסעיפים המוזכרים בכתב הכמויות כוללים: כל 
 הובלה אספק והרכבה.  .1
 שרוולים, זיזים, ווים, מתלים, חיצוב חריצים וסתימתם. .2
 פיגומים .3
 חפירות וחציבות.  .4
 כל האביזרים כלולים במחיר היחידה .5
 קבלת אישורי ציוד מהמתכנן .6
 שטיפה וצילום של קוי המים והביוב .7
 הגשת תכנית מצב קיים לאחר ביצוע .8

 
 עבודות עפר  – 57.01
 כללי      01.01

מים,   צינורותקרקעיים כגון -הקבלן אחראי באופן בלעדי למתקנים על ותת .א
 ביוב, חשמל, טלפון וכו'. 

לפיכך, על הקבלן לנקוט בשיטות חפירה כאלו אשר יבטיחו את שלמותם של המתקנים 
הנ"ל, לרבות תמיכות זמניות, חפירה בידיים, ובחירת ציוד מתאים )לחפירה, מילוי 
והידוק(. כל ההוצאות למילוי תנאי זה יחולו על הקבלן וימצאו את ביטויין במחירי 

 היחידה.
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 המפקח רשאי להורות לקבלן על ביצוע העבודה בכלים או בשיטות הנראות לו כנחוצות.
מערכות תת   להימצאתשומת לבו של הקבלן מופנית לכך כי בתוואי עלולות  .ב

'. לפני התחלת  קרקעיות כגון: כבלי חשמל, כבלי טלפון, צנרת מים וכו
העבודה יסמן הקבלן באתר את המקום או את המקומות המשוערים של  
מתקנים תת קרקעיים ויקבל את אישורו של המפקח לסימון. הקבלן לא  

מטר לפחות מקווי הסימון, כל עוד לא   1.0יתחיל בעבודות כלשהן במרחק 
 קרקעיים.- גילה את המתקנים התת

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים, על חשבונו, שלא תהיה היקוות או זרימה של   .ג
 מים כולל מי תהום בתעלות או חפירות.

 אם איכות העבודה תפגע בשל כך, רשאי המפקח להורות על תיקונה על חשבון   
 הקבלן.

הקבלן הוא האחראי הבלעדי לבטיחות באתר העבודה, לפיכך עליו לוודא   .ד
שחפירת תעלות, מחפורות וכל עבודות החפירה ומלוי תיעשה באופן בטוח.  

 את דפנות החפירה.   יידפןאם יהיה צורך הוא 
 הוראות המתכנן או המפקח אינן פוטרות את הקבלן מאחריותו זו.

יש לגדר או לחסום חפירות פתוחות וכן מכשול המהווה סכנה על מנת שלא תקרנה 
תאונות, יש להאיר את השטח או לסמנו בפנסי סימון לפי הצורך. ביצוע כל הפעולות הנ"ל 

 ימצא את ביטויו במחירי היחידה.
 

 עבודות חפירה חציבה ומלוי בהנחת צנורות  01.02
החפירה /חציבה תיעשה בכלים מכאניים או בעבודת ידיים, לפי הצורך   .א

 ס"מ.  5±ס"מ והדפנות  2±והנסיבות. עיצוב הקרקעית ייעשה בדיוק של 
  60ציוד החפירה/חציבה לתעלות יהיה מחפרון עם כף ברוחב שלא יעלה על  .ב

 ס"מ או ציוד מתאים לעבודות חציבה באישור המפקח בכתב.
מצע לריפוד תחתית התעלה יהיה בהתאם לתכניות, לכתב הכמויות ו/או   .ג

להוראות המפקח ייעשה בחול דיונות נקי או חומר אינרטי אחר ללא אבנים  
ורגבים, שיאושר ע"י המפקח. הריפוד כמצויין בתכניות, בכתבי הכמויות או  

. הריפוד יהיה לכל רוחב  ס"מ  20לפי הוראות המפקח, אולם לא פחות מאשר 
 הצינור.התעלה ועד מחצית קוטר  

הדבר בהתאם לתכניות, לכתב הכמויות   עטיפה סביב הצינור, כאשר יידרש .ד
 ו/או להוראות המפקח יעשה בחומר זהה לנדרש בסעיף ו' לעיל.

העטיפה תונח באופן שיווצר מגע לכל היקף ואורך הצינור ותהודק היטב. עובי   .ה
העטיפה יהיה כמצויין כתכניות, בכתב הכמויות ו/או לפי הוראות המפקח,  

 הצינור ולכל רוחב החפירה. ס"מ מעל קודקוד   20אולם לא פחות מאשר 
כיסוי התעלה לאחר הנחת הצינורות יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב   .ו

בשכבות שעוביין לאחר    בחומר מילוי גרוס ומותאםמהמפקח. הכיסוי ייעשה 
תהיינה  כ"א, שתי השכבות הראשונות מעל פני הצינור  ס"מ 20ההידוק יהיה 

כמו כן, יש לפרוס סרט סימון    מחומר נקי מכל אבנים וגושי חומר מוקשה
 ואזהרה

בכל מקום יש להדק בהידוק מבוקר את שכבות המילוי. הכוונה היא להידוק   .ז
מהרטיבות האופטימלית ולהשגת צפיפות הנדרשת    2%±וכבישה בתחום של 

 .51והמוגדרת לסוג העפר המתאים לפי מפרט 
אין לעלות בכלי מכאני על מילוי החפירה אלא לאחר שמילוי הגיע לרום   .ח

 בשל כך.  לצינורהסופי המתוכנן וגם אז אחראי הקבלן לכל נזק שייגרם 
 ציוד ההידוק לתעלות ולכיסויי התעלות יהיה )טעון אישור המפקח(:  .ט

ס"מ ומספר   50/50לפחות עם לוח במידות  ק"ג 100פלטה ויברציונית במשקל   .1
 לדקה.           2000תנודות של לפחות 

 מהדק "צפרדע" "קוברה" וכו'. .2
 הכלים טעונים אישור המפקח. .3

עודפי החומר החפור ופסולת יורחקו מאתר העבודה ויפוזרו באתר שפיכה   .י
 מאושר ע"י המפקח. 

במקומות מוגבלים בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכאניים בלתי אפשרי, או   .יא
שהשימוש בכלים מכאניים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא,  

. כל הדרישות המפורטות מעלה לגבי  התעלה בעבודת ידיים תבוצע חפירה
 חפירה באדמה רגילה יחולו גם על חפירת התעלה בידיים.
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 הנחת קוים מתחת כבישים מדרכות ודרכי מצע   01.03
בכל מקרה שבו יש צורך להניח קווים מתחת כבישים, מדרכות ודרכי מצע,   .א

יהיו על הקבלן להשתמש בציוד המתאים לכך כדי להבטיח שהנזק שייגרם  
יהיה מזערי. במסעות אספלט יבוצע ניסור שכבות אספלט ואילו במדרכות  

מדרכות   מרוצפות תפורקנה המרצפות בשלמותן ותאוחסנה לשימוש חוזר.
 ס"מ תפורק בכל רוחבם.  150קיימות ברוחב עד 

 העבודה תבוצע באופן כזה שתימנע ככל האפשר הפרעה לתנועה. .ב
באם לפי שיקול דעתו של נציג המזמין יהיה צורך יתקין הקבלן דרך עוקפת   .ג

לשביעות רצון המפקח ו/או יבצע את העבודה בשלבים באופן כזה שבכל שלב  
לא תחסם לתנועה יותר מאשר מחצית רוחב הכביש ו/או יבצע את העבודה  

 בשעות הלילה.
: עבודות  01.02הכיסוי החוזר בכביש או במדרכה ייעשה כמתואר בסעיף  .ד

חפירה ומלוי בהנחת צינורות לעיל עד למפלס תחתית מבנה השכבות. ממפלס  
זה תשוחזרנה השכבות כשהיו טרם הפירוק או לפי פרט מאת המפקח, ועד  

או   ס"מ מעל לרום הסופי. מעל זה יבוצעו שתי שכבות אספלט 10לרום של 
 . ריצוף במדרכות

 
 החלפת קוים קיימים  01.04

                    
 א. באתר קיימים קווי ביוב של השכונה הקיימת. 

ב. בתוכנית העבודה נדרש להעתיק הקווים, על מנת לאפשר העמדת המבנים כנדרש לפי 
 תוכניות.

ג. לפני תחילת העבודה הקבלן נדרש לבצע צילום בקו  קיים על מנת לאתר התחברויות שלא 
 הופיעו במדידה מצב קיים.

ד. הקבלן יידרש  לבצע  קווי ביוב חדשים +קווי מים בכבישים  ואו במדרכות קיימות .  
העבודה תבוצע  תוך שמירה על הצנרת הקיימת .  רק לאחר ביצוע הקווים החדשים , יהיה 

 ניתן לפרק  ואו לבטל הקווים הישנים.
 

 עבודות עפר למבנים )תאים, שוחות( 01.05
החפירה/חציבה תעשה בכלים מכאניים ו/או בעבודות ידיים לפי הצורך   .א

 והנסיבות למידות, למפרטים ולשיפועים הנדרשים כמצוין בתוכניות. 
ציוד החפירה/חציבה בו ישתמש הקבלן יהיה בהתאם לנ"ל. בחירת הכלים   .ב

 טעונה אישור המפקח. 
המצע לתאים יבוצע מחומר מחצבה, בתאים יצוקים באתר תבוצע מעל המצע   .ג

 ס"מ, הכל כמפורט בתכניות. 5הנ"ל לשכבת בטון רזה בעובי 
  CLSMהכיסוי החוזר סביב תאים בכבישים קיימים יהיה באמצעות  ד. .ד

 הכלול במחיר ביצוע התאים
 

 אופני מדידה ותשלום לעבודות עפר .0601
 כלליא.    

אופני המדידה והתשלום לעבודות עפר מתייחסים לכל סוגי  (1
העבודה )חציבה/חפירה/מילוי( הקרקע כולל סלע, תוך שימוש 

בכל סוגי הכלים שידרשו, לעבודות ידיים במקומות שהדבר 
יידרש ע"י נציג המזמין וכן ביצוע עבודות עפר בשטחים קשים 

 ומוגבלים.
כמו כן כוללים מחירי היחידה את כל פעולות ההכנה, כגון:  (2

, סימון, מדידות הקמת מבנים זמניים והסרתם לאחר תום ניקוי
העבודה, ביצוע דרכים זמניות ודרכים עוקפות אם ידרשו. 

נקיטת כל אמצעי הזהירות והתקנות כל הדרוש למניעת תאונות 
 כגון: גידור, שילוט, סימון, תאורה, דיפון וכיו"ב. 

וזרימה של מי גשמים או מים עיליים אחרים   ביצוע כל הנדרש למניעת הקוות
 כולל ניקוז, שאיבה ושמירת השטח במצב יבש כל זמן העבודה.

בנוסף לאמור לעיל לגבי סוג קרקע ופעולות הכנה, כוללים  (3
 מחירי היחידה גם את כל המפורט להלן:

I)  ,מיון וסיווג החומר המתאים לשמש כחומר מילוי והכשרתו
 אם יש צורך, לשמש כחומר מילוי.
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II)  סילוק עודפי חומר חפור, אדמה שנפסלה לשימוש ופסולת אל
 מחוץ לאתר העבודה למקום שיאושר ע"י המפקח. 

III)  כל ההוצאות הכרוכות בתיקון עבודות שנעשו באופן לא
 מקצועי או שאיכות הביצוע אינה עונה לדרישות המפרט.

IV)  תיקון כל נזק שנגרם וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק
קרקעית בין -שנגרם למבנה, מתקן ו/או מערכת על או תת

שהיה ידוע עליה מראש ובין שלא, והחזרתם למצב שהיה טרם 
 הריכוזגרימת הנזק הכל בתאום עם הרשויות ו/או בעלי 

 הניזוק ולשביעות רצון המפקח.
 עבודות עפר להנחת צנורות ב.

: חפירה/חציבת התעלה והידוק צינורותעבודות עפר להנחת  (1
קרקעיתה, מצע, עטיפת חול, מילוי חוזר והידוקו, יהיו כלולים 

ולא ישולם עבורם בנפרד,  הצינורותבמחירי היחידה להנחת 
 אלא אם נקבעו בכתב הכמויות סעיפים מיוחדים לכך.

 וכן את כל המפורט בסעיף א' כללי לעיל. (2
 

 
 הגנה נגד קורוזיה   – 57.02

 
 כללי 02.01

כל חלקי המתכת הגלויים, כגון: עבודות מסגרות, צנרת פלדה שאינה טמונה בקרקע או 
בבטון, מסגרות למכסים, שלבי ירידה מיצקת ברזל וכו', יעברו טיפול בהגנה נגד קורוזיה 

 באחד משני האופנים: גילבון או צביעה. 
 

 גילבון 02.02
עבורם גילבון, יגולבנו באמבט   שיידרשחלקי המתכת או אלמנטים שלמים  .א

מקרון לפחות. יותר שימוש באלמנטים   75אבץ חם. עובי הגילבון יהיה 
 , פרופילים, פחים וכד'.צינורותהמגולבנים בתהליך יצורם, כגון: 

, אם כתוצאה מעבודות ריתוך, ניסור, קדיחה  בכל מקרה של פגימה בגילבון .ב
 ו/או מכל סיבה אחרת יבוצע תיקון בצבע עשיר באבץ.

 היישום ייעשה באופן הבא: .ג
 הכנת השטח: ניקוי משמנים ולכלוך באמצעות מברשת פלדה. -
 אופן היישום: במברשת או בריסוס. -
 מיקרון כ"א, לפחות. 30מספר השכבות: שתי שכבות בעובי  -

 ס"מ לפחות על ציפוי קיים.  15חפיפה של        
 שעות בין שכבה לשכבה. 24זמן הייבוש:  -

 
 צביעה 02.03

 צביעת חלקי מתכת מגולבנים א.  
בתכנית או בכתבי הכמויות, תבוצע צביעה נוספת על  יידרשאם  (1

 פני הגילבון ולאחר התיקונים בצבע עשיר אבץ. 
בטרפנטין/טינר ובבד שמיר, להורדת ברק  יש לנקות הגילבון (2

 הגילבון.
 מיקרון. 30האלמנט יצבע בשכבת צבע יסוד מגינול אפור בעובי  (3
על פי שכבת צבע היסוד, לאחר ייבושו, תצבענה שתי שכבות צבע  (4

מיקרון כל אחת. גוון השכבה 30עליון סינטטי )סופרלק( בעובי 
העליונה ייקבע ע"י המפקח. גוון השכבה התחתונה יהיה שונה 

 מזו שמעליה.
 אופן הביצוע: (5

 הדילול: טרפנטין  מינראלי להברשה, או מדלל מותאם לריסוס. –
 היישום: במרשת או בריסוס. –
 שעות. 12שעות, סופי  24הייבוש: בין שכבה לשכבה  -
  80 מיקרון מינימום כל שכבה, עובי כולל שתי השכבות 30עובי הפילם יבש:  –

 מיקרון מינימום. 
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הצביעה של שכבת היסוד של אלמנטים המיוצרים בבית  (6
המלאכה תיעשה בבית המלאכה. השכבה העליונה תיעשה באתר 

 לאחר גמר ההתקנה. 
 המלאכה תיעשה     -צביעת אלמנטים אחרים, כאלה שאינם מותקנים בבית     
 כולה באתר.      

 צביעת חלקי מתכת שאינם מגולבנים ב. 
מבני פלדה, אלמנטים או חלקים העשויים פלדה שאינם  (1

 מגולבנים, יוגנו כנגד קורוזיה באמצעות צביעה. 
 הצביעה תיעשה לאחר החיבור וההתקנה ולאחר ניקוי בחול. (2
 הצביעה תיעשה בשתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות צבע עליון. (3
 צבע יסוד: (4

 13HBצבע יסוד יהיה שתי שכבות מיניום סינטטי, או צבע כרומט אבץ 
 היישום: במברשת שתי וערב.
 הדילול: בטרפנטין מינראלי.

 שעות. 16-24שעות, סופי  24הייבוש: בין שכבה לשכבה 
 מיקרון לכל שכבה, עובי הפילם היבש של השכבות   30-35עובי הפילם יבש: 

 מיקרון לפחות.  60
 צבע עליון: (5

 ביניים )אוקסיד אדום( ושכבת צבע לעיון אדום. 309צבע עליון יהיה שתי שכבות מגן    
 היישום במברשת שתי וערב.   
 הדילול: בטרפנטין מינראלי להברשה או במדלל מותאם לריסוס.   
 שעות. 12שעות,  סופי  24הייבוש: בין שכבה לשכבה    
מיקרון מינימום לכל שכבה, עובי הפילם היבש של                                      30עובי הפילם יבש:   

  מיקרון לפחות.  60השכבות 
הצביעה בצבע יסוד ובשכבה של צבע עליון של אלמנטים  (6

 המיוצרים בבית מלאכה תעשה בבית המלאכה. 
 השכבה העליונה תעשה באתר לאחר גמר ההתקנה. 

צביעת אלמנטים אחרים, כאלה שאינם מותקנים בבית המלאכה, תעשה כולה 
 באתר.

 
 אופני מדידה ותשלום לעבודות הגנה נגד קורוזיה  02.04

ו/או צביעה יהיה כלול במחיר  התשלום עבור עבודות הגנה כנגד קורוזיה, גילבון .א
היחידה של אותם מבנים חלקים או המתקנים שעליהם נאמר במפרט ו/או בכתב 

 הכמויות שיש לבצע עבודות אלה.
אם צוין בכתב הכמויות עבור עבודות הגנה כנגד קורוזיה, גילבון ו/או צביעה סעיף  .ב

 נפרד, תימדדנה העבודות ביחידות או מערכות שלמות מוגמרות.
במקרה כנ"ל יכלול מחיר היחידה את אספקת והובלת כל החומרים, חומרי העזר  .ג

 והאביזרים, ביצוע עבודות ההכנה, כגון: ניקוי וכן ביצוע העבודה בהתאם למפרט.
 

 צינורות מים וביוב   57.03
 כל הצנרת תהיה על תקן ישראלי ותקבל אשור מוקדם של המתכנן והמזמין לפני                     .א

ההובלה לאתר. צינור שלא ע"פ הת"י או מפמ"כ רלונטי )בהעדר ת"י( שומר המזמין את 
 הזכות לסלקו מהאתר וכל העלויות יחולו על הקבלן. 

 " 8–צנורות מפי.וי.סי קשיח לביוב "עבה ב.           
צינורות מפי.וי.סי קשיח לביוב ותיעול יהיו בהתאם לדרישות  (1

מ', הצינורות  4.0אורך הצינורות לא יעלה על  1504ת"י מס' 
 ".8סימן  -"עבה

 המחברים לחיבור הצינורות יהיו מחברי פעמון.  (2
 האביזרים יהיו מפי.וי.סי קשיח כמו צינורות.  (3
התקנת צינורות בקירות בטון ובדפנות של שוחות תעשה  (4

 באמצעות מחבר מיוחד לשוחות המסופק ע"י יצרן הצינורות.
 יבצע הקבלן בהתאם לכ"כ(.  איטוביב)אם יוגדר בכתב הכמויות מחברי 

הכנות לחיבור מגרש יכללו את כל האלמנטים הבאים: קטע  צינור פי.וי.סי   (5
מ' בתחום  1-(, כולל כ1.5%-2%מ' )בשיפוע  10מ"מ באורך עד  160

המגרש, מצמד בין שוחה לצינור, עיצוב הבנצ'ק בהתאם לזווית הכניסה  
 לשוחה ואיטום זמני של קצה הצינור ע"י פקק. 
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 צנורות פלדה למים ג.  
 530הצינורות בכל הקטרים יהיו צינורות פלדה המתאימים לתקן  (1

פלדה בעלי תפר ריתוך לשימוש כללי". הצינורות  צינורותעבור "
יהיו עם עטיפת טריו, או בטון דחוס,  או עטיפת טריו + בטון דחוס, 

 ע"פ המצוין בכתב הכמויות.
ייצור לפי מפרט מכון התקנים   -( עטיפה חיצונית )פוליאתלן משוחל (2

 .5 –חלק  266מפמ"כ 
 הצנורות יהיו עם ציפוי פנימי חרושתי במלט .  (3

צנור  הקבלן יציין את כל הפרטים בקשר לטיב הצנורות, אופן ייצורם ומקורם, אורך כל
 ומשקלו למטר אורך, סוג המחבר וכו'. 

 מחברים לצנרת פלדה ד. 
 בעלי ציפוי פנימי של מלט יחתכו במכשיר חיתוך ומכשיר ריתוך חשמלי.  צינורות       
  SIKAFLEX T68 – הצינורותיתאים למי ביוב ויהיה עפ"י יצרן  לצינורותחומר האטימה       

NS                  פריימר +T68  רצוי חומר חד-הצינורותאו חומר אחר שיומלץ ע"י יצרן-  
 רכיבי.                    
הכל כמפורט בהמלצות   הצינורלפני השימוש בחומר האטימה יש לנקות את קצה     

 . 1989נובמבר  – 18המזה"ת, חוברת   צינורות
בעלי קצוות לריתוך עם צפוי מלט פנימי נפגשים הצפויים הפנימיים של   צינורותבחבור 

והשכנים זה עם זה. לפני החיבור יש לנקות את הקצוות, להרטיב את  הצינורותשני 
 קצוות הציפוי ולמרוח במשחה.

 
עם צפוי מלט פנימי. בקו  לצינורותבשום אופן אין להשתמש בחיתוך וריתוך אוטוגני 

חיבור אחד בלתי מרותך.  מ' 150המרותך לכל אורכו יש להשאיר בכל אורך של  הצינורות
את כל הקטעים הנפרדים יש לרתך לפני הכיסוי, בשעות המוקדמות של הבוקר כאשר 

 הוא הקטן ביותר. הצינוראורך 
הקבלן יספק על חשבונו את כל הכלים, המכשירים וחומרי העזר הדרושים לביצוע 

המחברים. כל החיבורים ייעשו כשהצנור מונח מעל ציר התעלה, על קרשים הנתמכים על 
 לפני שהצינור יורד למקומו בתעלה.  ייבדקצידי התעלה. כל חיבור וחיבור 

תעשה באופן הדרגתי בכדי לא לפגוע בשלמות החיבורים )בשני כלים  הצינורהורדת 
 יונח בתעלה לפי הקו והגבהים כפי שסומנו בתכניות.  הצינורלפחות( 

על כך הוראה או הסכמה  תינתןאין לעשות כל עבודות ריתוך בתוך התעלה, אלא אם  
 בכתב מאת המפקח. 

 ספחים ואביזרים לצנרת פלדהה. 
הספחים כגון: ברכיים, קשתות, הסתעפויות, צלבים וכו' יהיו ספחים מוכנים,  

. הכל כנדרש הצינורותחרושתיים, בעלי פעמון קצר לריתוך ובלעי ציפויים זהים לאלה של 
אביזרים המסופקים ללא אביזרים אלו כלולים במחיר הצינור. בתכניות וכתבי הכמויות.  

ציפוי פנים יותקנו רק במקום שנדרש במפורש בתכניות ו/או בכתב הכמויות, ויצופו 
. לפני הרכבתם יגורזו האביזרים בגריז גרפיט. הקבלן יהיה אחראי למדידת במלפלסט

הזויות לצורך הכנת הקשתות. הקבלן או המזמין יספקו את כל האביזרים: המגופים, 
שסתומי אויר, ברזי שטיפה, הידרנטים וכו', הנדרשים בתכניות, במפרטים וברשימת 

ניות והוראות המפקח. רק לאחר הכמויות, וירכיבם במקומות המיועדים בהתאם לתכ 
קבלת האישור יוזמנו ויורכבו האביזרים. הקנה, פני הגוף ובית האביזר יהיו ממתכת 

 בלתי מחלידה וחזקה. לחצי העבודה והבדיקה של האביזרים יהיו שווים לאלה של הקו.
 ציפויים לצנרת פלדהו.                

יסופקו עם צפוי פנימי וחיצוני כנדרש ברשימת הכמויות. במידה ונדרשו  הצינורות
 ציפויים יש לבצעם בביח"ר. רק תיקונים קלים ייעשו בשטח העבודה. 

 
 הנחת קוים ואיזונם  57.04
 הנחהא.  

הקווים בין שתי שוחות סמוכות או שתי נקודות סמוכות בחתך  (1
לאורך יהיו ישרים לחלוטין )הן במישור האופקי והן במישור 

האנכי(. הכיוון ישמר בעזרת חוט מתוח בכיוון מקביל ובגובה קבוע  
מעל לרום קרקעית הצינור הרומים ישמרו על ידי ביקורת מתמדת  

 במאזנת.
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הרומים הסופיים יבדקו במאזנת בשני קצות כל קטע ובמספר  (2
ס"מ  0.5±נקודת ביניים הסטיות המותרות מהרום המתוכנן הן 

 ס"מ בנקודות הביניים.  ±-1.0בקצוות ו
 ביצוע ובדיקת ישרות הקו הקו יהיה עם לייזר קו בלבד!! (3
אם ידרוש זאת המפקח )לצורך מעבר כלים או מסיבה אחרת  (4

כלשהי(, בתום כל יום עבודה יכסה הקבלן את כל קטעי הקווים 
שנחפרו והונחו באותו יום, ולא תושארנה תעלות לצנרת בלתי 

מכוסות. לא ישולם עבור כך בנפרד, והמחיר יהיה כלול במחיר 
. בכבישים קיימים, או בסמוך למבנים קיימים ,  הנחת הצינורות.

 התעלות יכוסו בכל יום, לא יושארו תעלות פתוחות . 
לאחר ביצוע הקו הראשי , הקבלן יבצע צילום הקו, רק לאחר קבלת  (5

 אישור המפקח יהיה ניתן  לבצע חיבורי בתים . 
 

 כיסוי התעלה ב.            
לאחר השלמת הנחת הקו והבדיקות ובאישור המפקח תכוסה  (1

 .01התעלה. הכיסוי ייעשה בהתאם למפרט הכללי פרק 
הקו בשיטה אופטית לקבוע אם חלה בו  ייבדקלאחר המילוי  (2

 תזוזה או שקיעה או אם נגרם לו נזק כלשהו.  
באם הדבר יידרש, בתכניות ו/או בכתב הכמויות ו/או בהתאם  (3

ס"מ  20להנחיות המהנדס יבוצע ריפוד קרקעית התעלה בגובה 
 לפחות.

תבוצע באם יידרש הדבר בתכניות ו/או  היצנורעטיפת חול סביב  (4
 20בכתב הכמויות ו/או בהתאם להוראות המהנדס עד לגובה 

 העליון. הצינורס"מ מעל לקצה 
מילוי התעלה יהיה בחומר גרוס הניתן להידוק, בחציות כבישים  (5

 CLSMמילוי התעלה ע"י 
 

 פקוח שרות שדה ג.   
לצורך הערכת  הצינורותהקבלן יזמין את שרות השדה של יצרן  (1

 אופן הביצוע של הקו.  
 

 יציקת גושים, תושבות ותמיכות מבטון ד.            
במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות בהם ידרוש זאת  (1

או  לצינורותהמהנדס, יצק הקבלן גושי בטון תחת או סביב 
 לאביזרים.

הגושים יוצקו בהתאם למסומן בתכניות כאשר כמות הצמנט  (2
 ק"ג. 200לממ"ע בטון מוכן תהיה 

 
 בדיקות הידראוליות ושטיפת קוים 57.05

 
 בדיקות הידראוליות לקוי לחץא.   

 כל קטע וקטע של הקו המוכן יש לבדוק בדיקה הידראולית. (1
בדיקת הלחץ מטרתה לבדוק את המחברים מתוך הנחה כי  (2

הצינורות עברו בדיקת לחץ בביהח"ר וכי הקבלן ימציא תעודה 
 המאשרת את בדיקות הלחץ של הצינורות. 

לפני הכנסת המים לקו יש לוודא את תקינותם של נקודות  (3
 האויר והניקוז שלאורך קטע הקו הנבדק. 

לא תבוצע בדיקת לחץ בטרם חלפה תקופת ההבשלה של הבטון  (4
 בגושי העיגון והתושבות. 

אטמוספירות, אלא אם  10הבדיקה תיעשה בלחץ פנימי של  (5
 נדרש בכתב הכמויות או ע"י המהנדס לחץ בדיקה אחר.

את הקצוות הפתוחים של קטע הקו הנבדק יש לסגור באוגנים  (6
אטומים ולעגנם באופן כזה שיעמדו בלחץ הבדיקה. פרטי העיגון 

 יוגשו למפקח לאישור. 
מילוי הקו במים ייעשה באיטיות מבלי להשאיר כל כמות אויר  (7

בקו. לאחר מילוי כל הקו במים יש להעלות את הלחץ בהדרגה 
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עד ללחץ הבדיקה הנדרש. לחץ הבדיקה יוחזק בקו במשך הזמן 
הנדרש ע"י המהנדס כדי לאפשר בדיקת קטע הקו הנבדק לכל 

 אורכו.
אם לא תמצא נזילה או הזעה בין הצינורות ובין המחברים יאשר  (8

המהנדס את הקו, אם יימצאו ליקויים על הקבלן לבצע את כל 
התיקונים הנדרשים על ידי המהנדס ולחזור על הבדיקה עד 

 שהקו יימצא תקין לשביעות רצונו המלאה של המהנדס.
 בדיקה הידראולית לקוי ביוב  ב.           

כל קטע וקטע, בנפרד, ייבדק בדיקה הידראולית לגילוי נזילות  (1
 ודליפות.

הבדיקה תיעשה ע"י סתימת קצוות הקו בפקקים מיוחדים  (2
 מ'.  5.0מ' לפחות אך לא יותר מאשר  1.0ובעומק של 

 שעות.  24משך הבדיקה  (3
אם הופיעה נזילה, דליפה או הזעה במחבר או בצינור כלשהו  (4

יתוקן הטעון תיקון בהתאם לדרישות המפקח ותבוצע בדיקה 
חוזרת עד שהקטע הנבדק יימצא תקין לשביעות רצונו המלאה 

 של המפקח.
 שטיפת הקווים ג.   

אחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות  (1
והבדיקות הקשורות בכך, ולפני הפעלת המערכת תבוצע על ידי 

 הקבלן שטיפה פנימית של כל המערכת צינורות ואביזרים.
שטיפה וחיטוי קווי המים יבוצעו ע"י חברה מאושרת ע"י  (2

ללא אישור לא יהיה ניתן לחבר קווים -משרד הבריאות
 .קיימים

השטיפה תיעשה על ידי הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של  (3
 המערכת והוצאתם מן הנקודות הנמוכות )דרך ברזי שטיפה(.

כמות המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיוצר  (4
 מ'/שניה לפחות. 1.0מהירות  זרימה של 

השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים לחלוטין לשביעות רצונו  
המלאה של המפקח, אך לא פחות מאשר מחצית השעה. לפני ביצוע השטיפה, יגיש 

הקבלן למפקח לאישור את תכנית השטיפה ובה יפרט את נקודות הכנסת המים, 
מים, רק לאחר הוצאתם, מקורות המים, גודל החיבורים המוצעים וצורת סילוק ה

 אישור המפקח יוכל הקבלן לבצע את השטיפה. 
 צלום קוים )"צינטור"(ד.       

"( לכל קווי המים והביוב יבוצע צלום פנימי )"צינטור (1
 הראשיים,כולל בתוך תאים וחיבורי בתים, עד כמה שניתן.

קבלן ה"צינטורי" יקבל אישור מוקדם מהמהנדס והמזמין לפני  (2
 תחילת הביצוע. 

המבצע ימסור לקבלן ולמזמין קלטות וידאו בלווי דו"ח מפורט  (3
 המתעד את הבדיקה והתקלות.

]המחיר אחיד לצילום מוקדם לפני לבדיקות ישולם לפי מ"א.   (4
 הביצוע או לאחר הנחת הקווים .

 
 שוחות בקרה ומגופים 57.06
 שוחות מחוליות בטון טרומיותא.   

שוחות הבקרה תהיינה מחוליות גליליות מבטון טרום ותקרות  (1
טרומיות ותוצבנה על גבי מצע חצץ תחתית השוחה תהיה 

ס"מ מעל גב  20,  עד לגובה של 200 – טרומית מבטון מזויין, ב 
 צינור הכניסה הגבוה. 

תקע, -שקע 658החוליות תהיינה בהתאם לדרישות ת"י מס'  (2
בקוטר ועומק לפי התכניות עם משטח פנימי חלק ביותר. אם 

המשטח הפנימי לא יהיה מספיק חלק יחליקו הקבלן ע"י טיח 
. ההחלקה תבוצע עם כף 1:1צמנטי ביחס צמנט לחול דק של 

 טייחים.
. בשוחות B125התקרה תהיה טרומית, שטוחה, מבטון,  (3

 . D400המותקנות בכבישים תהיה התקרה 
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. סוג 489המכסה יהיה עגול, מברזל יציקה, או מבטון לפי ת"י   (4
ס"מ, אלא אם כן  60וקוטר הפתח במכסה יהיה  B125המכסה 

 צוין אחרת בתוכניות או בכתב הכמויות. 
. מסגרת המכסה תהיה  D400בשוחות המותקנות בכבישים יהיה סוג המכסה 

מברזל יציקה. בשורות המותקנות בכביש או במדרכה תותקן המסגרת מעל פני 

 התקרה, כמפורט להלן. 

( בשוחות המותקנות בכבישים או מדרכות  L.Tרום פני המכסה ) (5
התקרה תהיה מונמכת יהיה עד רום פני הכביש או המדרכה. 

בשטחים פתוחים יהיה רום ס"מ.  50ס"מ עד  20-30מהמכסה בכ
 ס"מ מפני הקרקע הסופיים.  20 –פני המכסה גבוה ב 

מ' ויותר יותקנו שלבי ירידה מיצקת ברזל  0.80בשוחות שעומקן  (6
. השלבים יותקנו על ידי יצרן החוליות 631או פלסטיק לפי ת"י 

. השלבים יהיו צבועים 658ועיגונם ייבדק לפי הוראות ת"י מס' 
 בלכה אספלטית. 

הצבת החוליות תהיה אנכית ובאופן כזה ששלבי הירידה, אם  (7
 יהיו כאלה, יתקבלו בשני טורים אנכיים. 

. לצינורותבכניסה וביציאה יותקנו מחברי שוחה המתאימים  (8
 המחברים יותקנו בקירות בזמן היציקה. 

 )ע"פ דרישה מיוחדת בכתב הכמויות יותקנו מחברי איטוביב(.
" או לחילופין תחתית בטון  השוחות יהיו עם תחתית משולבת "מגנופלסט (9

מובנת )כולל תיעול מובנה בשיפוע מוגדר ע"פ התכנון דוגמת "טופיס"(,  
 לאחר קבלת אישור מנה"פ והמהנדס. 

 להלן הנחיות לביצוע תחתיות לשוחות ביוב:  (10
 , תחתית השוחות משולבת )מגנופלסט(.PVCצינור  - %7. שיפוע עד -
, תחתית השוחות בטון יצוק עם תבנית  PVCצינור   - %7.שיפוע מעל -

 הצינור )בהתאם לשיפוע הכניסה(.
 השוחות יהיו אטומות ולא יחדרו לתוכן מי תהום ו/או מי נגר.  (11
מפלים בשוחות בקרה יבוצעו לפי תוכנית סטנדרט וכמפורט  (12

 להלן:
 ס"מ יבוצעו ע"י מפל חיצוני.  45מפלים בגובה מעל  –

 שוחות מגופים יהיו כמפורט בתכנית סטנדרט.  (13
 בשוחת מגוף יותקן מגוף טריז, לפי פרט בתכנית סטנדרט.                         

 
 הכנת צנרת ואביזרים והתקנתם בקירות בטון  57.08

פלדה ו/או אביזרים המיועדים להיות קבועים   מצינורותאלמנטים  .א
 בקירות בטון יותקנו כמפורט להלן.

האלמנט יותקן במקום, בכיוון ובשיפוע כנדרש בתכניות ולאחר ההתקנה   .ב
יחוזק האלמנט באופן כזה שתימנע תזוזתו באמצעות טבעת עיגון 

מ"מ אלא אם צוין אחרת   150מ"מ וקוטרה יהיה + 5יהיה  שעובייה
 בתכניות.

צמנט יבש  -בטרם יציקה יעטוף הקבלן האלמנט בשכבה עבה של מלט .ג
הספיק   למחצה. המלט יהודק לאלמנט והבטון ישפך עליו ומסביב מטרם

 המלט להתייבש. 
 את יציקת הבטון יש לבצע בזהירות כדי למנוע כל תזוזה בלתי רצויה.  .ד

 
 אביזרים 57.09
מגוף טריז יהיה מתוצרת "רפאל" או ה"כוכב", עם ת"י, או שווה ערך מאושר,  .א

 בכ"כ. שמצויןע"י המתכנן בקוטר כפי 
 וכל קטעי הצנרת.  2מגופים עיליים לפי פרט סטנדרט, כולל שסתום אוויר " .ב
, עם זקף 3הידרנטים יהיו מתוצרת "רפאל" או "פומס", או ש"ע עם ת"י, בקוטר " .ג

 ומתקן שבירה, יותקנו עפ"י פרט סטנדרט.  4עלייה "
 "ארד דליה "  מסוג הקיים בישוב המתאים לקריאה מרחוק .  -מים  -מדי .ד
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 אופני מדידה ותשלום לקווי מים, ביוב וניקוז  57.10
 כלליא.        

 
אופני המדידה והתשלום לאספקת והנחת קוים מתייחסים  (1

לאספקת והנחת הצינורות והספחים, חפירה או חציבת התעלות, 
מצע ועטיפת חול,  ביצוע כל החיתוכים, החיבורים והתקנתם 

 בשוחות ובמבנים והם כוללים:
את כל ההוצאות הכרוכות בסימון, איזון ומדידות כולל מדידות  (2

 לבדיקת איכות הביצוע והתאמתו לתכנון. 
את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות הידראוליות ושטיפת  (3

 קוים לרבות המים, אספקתם והובלתם, הציוד והאביזרים.
כל ההוצאות הנובעות מביצוע שאינו מקצועי ו/או אינו עונה על  (4

 דרישות המפרט. 
תיקון כל נזק שייגרם וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק  (5

שנגרם למבנה, מתקו ו/או מערכת עילית או תת קרקעית בין 
שהיה ידוע על קיומה מראש ובין שלא וכן ביצוע כל הדרוש 

להחזרתם למצבם כשהיה טרם גרימת הנזק. הכל בתיאום עם 
 ולשביעות רצון המפקח.  הינזוקבעלי הרכוש 

אם לא נקבעו סעיפים מיוחדים לכך בכתב הכמויות יכלול  (6
המחיר גם את כל עבודות העפר, לרבות החזרת השטח 

 לקדמותו.
 
 .סי לביוב ויפי. צינורותב.   

פי.וי.סי. תהיה  צינורותיחידת המידה לאספקת, הובלת ולהנחת  (1
מטר אורך מסווגת בהתאם לסוג, לקוטר, ולעומק. עומק הצינור 

 ויישורמפני הקרקע בפועל )לאחר ביצוע עבודות החפירה  יימדד
לכבישים/מדרכות(, ועד תחתית הצינור לאורך ציר הצינור, 

העומק יקבע כעומק הממוצע בין שתי נקודות או שוחות 
סמוכות. מחיר היחידה כולל גם את הטיפול הכרוך בהזמנת 

הצינורות ופריקתם, אחסונם באתר כולל הגנה בפני תנאי מזג 
, ופיזור הצינורות לאורך התוואי. הצינורות אויר, שמירה על 

 מחיר היחידה יכלול גם פחת.
האורך בין הדפנות החיצוניים של שוחות ו/או  יימדדביוב  בקווי (2

 מבנים סמוכים. 
כוללים גם את האספקה,  צינורותמחירי היחידה להנחת  (3

ההובלה וההתקנה של ספחים, קשתות, הסתעפויות וכיו"ב אלא 
 אם כן צוין אחרת בכתב הכמויות.

 וכן את כל המפורט בסעיף א' כללי לעיל. (4
 

 הבהרות לכתב הכמויות 
 
 מבוא .1

הכמויות המפורטות בכתב הכמויות אינן קבועות ועלולות להשתנות, הקבלן לא ידרוש שינוי  
במחירי היחידות באם הכמויות תהיינה גדולות או קטנות מהכמויות הרשומות בכתב הכמויות,  

 בהתאם לנאמר בחוזה. 

הקבלן יקרא את המפרט ויוודא את כל דרישות המזמין וכן ההתחייבויות ההדדיות, אופני  .2
 המדידה והתשלום ופירוט מחירי היחידה. 

במקרה של סטיות וניגודים בין המפרט הכללי וכתב הכמויות, האמור בכתב הכמויות הוא   .3
 הקובע.

אופני המדידה והמחירים אשר יחולו על העבודות נשואות מכרז/חוזה זה הם אופני המדידה   .4
 והתשלום המתוארים במפרט הכללי.
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רואים את הקבלן המשתתף בהזמנה זו, כאילו התחשב בהצעת המחירים בכל התנאים  .5
המפורטים בהזמנה זו, על כל מסמכיה, המחירים שידרשו להלן ייחשבו ככוללים את כל 

, בתכניות , בכתב הכמויות ובכל שאר המסמכים   ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים
 הכלולים בחוזה זה. 

הקבלן יסמן את קווי הביוב והשוחות לפי הנחיות המפקח ויכין תכנית לאחר ביצוע ממוחשבת   .6
 ע"י מודד מוסמך ללא תשלום נוסף. קבלת תוכנית לאחר ביצוע  זה תנאי לאישור חשבון סופי. 

מחירי היחידה המתוארים להלן ייחשבו על ידי הקבלן ככוללים את הסעיפים כמפורט במפרטים   .7
 ובנוסף:

אספקת כל החומרים, הצינורות, מים, מוצרים ואביזרים לסוגיהם וחומרי עזר הנזכרים  .א
בעבודה זו, או הקשורים בה והפחת שלהם, תשלום אגרה למנהל מקרקעי ישראל במידה 

 ויידרש.

 כל העבודה הדרושה לביצועו המושלם של החוזה.  .ב

 השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים וכו’ כולל שמירה. .ג

הובלת כל הנ”ל למקום העבודה, העברתם ובדיקתם, אחסנתם ושמירתם, וכל הובלת  .ד
 עובדים לאתר העבודה. 

 המיסים והאגרות למיניהם, דמי הפיקוח וכו’.  .ה

 עבודות מדידה והסימון שיידרשו לצורך ביצוע העבודה וכן לצורך אימות התוכניות  ועדכונן.  .ו

בדיקות מעבדה ובדיקות צפיפות בשטח אשר יידרשו לבקרת טיב ביצוע עבודות העפר  .ז
 והבטון.

 כל העבודות הזמניות ועבודות העזר להכנת השטח, דרכי גישה, ניקוז מי גשם וכו’.  .ח

ההוצאות הכלליות של הקבלן, הישירות והעקיפות, ובכלל זה ההוצאות המוקדמות  .ט
 ומקוריות וכן כל ההוצאות האחרות, מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי החוזה  מחייבים אותן. 

 פרוגראמת בדיקות 
 טבלת בדיקות

 
דרישת  כמות הבדיקות  יח' סוג הבדיקה סוג העבודה מס'

 התוצאה

 מילוי והידוק   1
 מעל הצנרת, 

 וסביב לתאי בקרה. 

 צפיפות באתר: 
בדיקה )נקודה  

בשיטת מד גרעיני( על  
מ"א ולכל   100עד כל 

כמות הצנרת, תאי  
בקרה ומתקנים  

 אחרים

לפי סוג הקרקע    מ"א
בהתאם 

למפרט הכללי 
 51פרק 

 לפי התקן 11ראה הערה  מ"ק חוזק בטון בטון יצוק באתר   2
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 מוצרים: 3
 צינורות )כל הסוגים( 

אביזרים )מגופים,  
 שסתומים, 

 ברזי כיבוי, וכו'(. 
 תאי בקורת 

)חוליות טרומיות,  
 מכסים וכו'(.

 זיהוי מוצרים בעלי 
תו תקן / סימן  

 השגחה, תאריך ייצור 

כל האורכים וכל   --
 האביזרים

לפי תו תקן 
 והמפרט

. צילום וידאו פנים  1 צינורות מים   4
 הצינור

 

-- 
 

 30%. צילום 1
מהצנרת. אם יש  

תיקונים, נדרש  
 100%צילום של 
 מהצנרת.

 לפי התקן,
המפרט הכללי,  

המפרט 
 המיוחד
 9והערה 

. צילום רנטגן של  2
 הריתוכים

מריתוכי   10%. 2 
 הצנרת.

צינורות הביוב   5
   הגרביטציוניים

והכנות לחיבור ביוב  
 למגרשים

 צילום וידאו + 
 בדיקת אטימות 

לאורך כל הקווים   --
אלא אם כן  והתאים 

נדרש אחרת באחד  
 ממסמכי החוזה  

לפי המפרט 
הכללי, המפרט  
המיוחד והערה  

10 

 בדיקת לחץ 6
 קווי מים

 קווי סניקה

בדיקת לחץ פנימי ע"י  
 שאיבה לצינור 

לפי המפרט  לכל האורך מ"א
 57הכללי פרק 

 5והערה 

בדיקת איכות מי   7
השתייה אחרי  
 שטיפה וחיטוי 

בדיקת בקטריולוגית  
 לצינורות וכלור נותר 

לפי המפרט  לכל האורך מ"א
 57הכללי פרק 

  7והערה 

בדיקת האטימות   8
 למערכת כבידה 

 ( גרביטציונית)

בדיקת אטימות לקווי  
 ביוב ולתא ביוב 

לפי המפרט  לכל האורך ולכל תא  מ"א
 57הכללי פרק 

 6והערה 

אביזרים  9
הידראוליים:  

מקטיני לחץ ופורקי  
 לחץ 

 לפי התכנית כל האביזרים -- כיוון הלחץ הדרוש 
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 הערות
 כל הבדיקות תבוצענה עפ"י המפרט הכללי ו/או המפרט הטכני ו/או התקנים הרלבנטיים. .1

כל הבדיקות הנדרשות יבצעו ע"י המעבדה מוסמכת או באמצעות הקבלן כוללים את הסידורים   .2
הבאים: דרך גישה למקום הבדיקה, שטח הנדרש לבדיקה והזמנים הדרושים לביצועם לרבות כל  

התוספות הנובעות מסידורי העבודה של הקבלן לרבות כל החומרים והציוד הנדרש לביצוע 
 ן מים, חשמל, סידורי בטיחות וכו', ולא ישולם עבורם כל תוספת.משולם של הבדיקות כגו

על הקבלן לדאוג להזמנת הבדיקות אשר תבוצענה ע"י המעבדה  רק אחרי אישור הפיקוח  .3
 שעות לפני מועד ביצוען. הבדיקות תבוצענה בנוכחות הפיקוח.  24ולפחות 

המקוריים ולבצע    100%אם מחזירים את החומר שהיה לפני החפירה, יש להשתמש בבדיקות ה  .4
( לחומר  100%בדיקות צפיפות בהתאם. אם משתמשים בחומר חדש, יש לבצע בדיקות מעבדה )

 החדש.

בדיקת לחץ לקווי לחץ תיעשה לכל אורך הקווים ולמערכת השלמה לרבות חיבורי בתים ומפרטי   .5
 מגוף. לפי המפרט הכללי.  

( לקווי הביוב ולתאי הביוב, תבוצענה עפ"י  גרביטציוניתבדיקות האטימות למערכת הכבידה ) .6
 ובתוספת הנחיות ודרישות נוספות של המתכנן/מפקח ו/או היצרן.  1205.6ת"י 

בדיקת איכות מי השתייה )שטיפה וחיטוי קווי המים(, תיעשה לכל אורך הקווים לפי המפרט  .7
הכללי, ע"י קבלן מוכר ומאושר ע"י משרד הבריאות. יש להביא אישור בכתב על הבדיקה 

 ממשרד הבריאות. 

יש להזמין את שרותי השדה של יצרן הצינורות והתאים ולקבל אישור על טיב העבודה, בהתאם   .8
 להנחיות היצרן, לכל אורך הקווים.

 את הנקודות האלה על חשבונו.   ASMADE)על הקבלן לתעד במסגרת תוכנית לאחר ביצוע ) .9

מודגש לקבלן שעליו לקחת בחשבון בסידור העבודה, שמעבר לצילום וידאו לקוי הביוב  .10
 הראשיים, יש לבצע צילומי וידאו לכל הכנות לחיבור ביוב למגרשים. 

הקבלן נדרש להגיש הצילום לקווי הביוב הראשיים לפני ביצוע התשתיות הרדודות או חיבורי   .11
 מגרשים.

במקרה שכמות יציקות הבטונים לפי התקדמות העבודה באתר לא תתאים לפרוגראמת  .12
באם העבודה   -הבדיקות הנ"ל, תבוצע כמות הבדיקות בהתאם לדרישות התקן לכל כמות הבטון 

 נמשכת יותר מיום אחד, תילקח לפחות בדיקה אחת לכל יום יציקה. 

 מדי המים יהיו מסוג המקובל בישוב ,מדגם "ארד דליה", מותאמים לקריאה מרחוק. .13

במקום פלדה, ניתן ללא כל תוספת  15דרג   HDPEבמידה והקבלן רוצה לבצע את הצנרת מ . 14
 ובכפוף לאישור נציג הרשות המקומית מחיר 
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 ותקשורת  : חשמל8פרק 
 כללי:  .1

מושלמות לכבישים לשצ"פ ולתאורת בטחון    המפרט להלן מתייחס לבצוע עבודות תאורה 
   חשמל  הכוללות : חפירות ,תשתיות  צנרת כבילה  יסודות עמודים ופנסים   ,הכנות    לחברת

נשוא ובמדרכות  בכבישים  לבזק  לחברת הסיבים האופטיים  ולמערכת מצלמות בטחון
 פרוייקט זה

 העבודה תבוצע בהתאם למפרטים ולתקנים הבאים: 
 ותקנותיו העדכניות ,והתקנים הישראלים העדכניים.   1954חוק החשמל תשי"ד   .א
 הוראות חברת החשמל לישראל בע"מ וחברת הבזק לתשתיות תת קרקעיות.   .ב
 המפרט הכללי בהוצאת משרד הבטחון.   .ג
החמור המפרט הטכני המיוחד רשימת הכמויות והתכניות. עדיפות בין המסמכים הנ"ל לפי  .ד

בכל מקרה של סתירה בין הדרישות המפורטות במסמכים השונים על הקבלן ליידע   מבינהם
 את המפקח ולהמשיך את הבצוע על פי הנחיותיו.  מיד

 לתאורת ביטחון מצורפות למכרז זה  פקע"רהנחיות  .ה
 

 :  תאור העבודה .2
 העבודה המתוארת במפרט זה כוללת:  א. 

ע"י  למתקנים הנדסיים ולבטחון  לכבישים לשצ"פ בצוע מתקן תאורת חוץ  (1) 
 ופנסים מתאימים .  עמודי תאורה

 יסודות בטון לעמודי תאורה הנ"ל  (2)
 .    התאורה תת קרקעיים בצנרת פלסטית  לעמודי   חשמל  חפירות לכבלי  (3)  

 מוליכי הארקה נפרדים להארקת העמודים.   (4)
, אספקת  ממרכזיות מאור  חיבור למרכזיית מאור  (5)

  )משולבת ביטחון(או רגילהומרכזית תאורת בטחון 
 ו/או לקווים קיימים . 

 חציות חחי  צנרת וחפירות  ביצוע  (6)
ותשתיות   בזק  ביצוע  חפירות וצנרת  עבור תשתית (7)

 סיבים אופטיים  במדרכות ובחציות כבישים 
לוחות חשמל לתאורה ולשירות   בשצ"פים ולתאורת   (8)

 צנירים 
לפילר  רשת  גומחות בטון ע"פ המצויין בתכניות  (9)

חלוקה חברת חשמל ולארונות בזק ולסיבים  /
אופטיים כפי שידרשו במהלך הביצוע בתאום עם   

הפיקוח מטעם כל אחד מהגורמים חח"י ,בזק,וחברת 
 הסיבים שתבחר   

 
שוחות מעבר עם מכסה למערכות תאורת חוץ ,   (10)

טלפוניה בזק , סיבים אופטיים בהתאם לסוגים  
שמפורטים בתכניות ושיסוכמו במהלך הביצוע עם  

 נציגי חחי בזק וסיבים אופטיים 
עבור מערכת מצלמות בטחון תונח תשתית מלאה    (11)

צנרת לחשמל  ולסיב אופטי בחפירה בצורה סמויה  
עד עמודי  מצלמות הבטחון בתאום עם אחראי  

 בטחון המועצה  
   

 אין זה מן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את בטויה ברשימת כמויות ו/או   ב. 
בתכניות. על הקבלן להשלים את המתקן על כל חלקיו גם אם לא פורט ברשימת 

 הכמויות ו/או התכניות.  
 (:AS MADEתכניות עדות  ) ג. 

במהלך הבצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את כל השנויים שבוצעו   .1
 לעומת התכנון המקורי. 

עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את המתקן כפי   .2
 שבוצע )תכניות עדות(. 

 . AUTOCAD -תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב  .3
 סטים ודיסקט מתכניות העדות שהכין. 3הקבלן ימסור למזמין  .4
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הקבלן יציין בשדה הכותרת של התכניות: "תכנית עדות. הוכנה ע"י ).............(  .5
 בתאריך ......." 

 העדות כפי שתואר לעיל היא תנאי לקבלת המתקן ואישורו.  מסירת תכניות .6
 

או מחולק למצלמות וחשמל ע"פ    קונייםיותקנו עמודי תאורה  -תיאור כללי של העבודות .ה

בתוכנית מסומן  אשר  המאור  למרכזיית  חיבור  זרוע  ה   .התוכנית  עם  יהיו  עמודים 

עם קוני , מטר  4עבור שצפים יהיו עמודי -מאושר במועצה  דגם VEGAיחיד/כפול ופנסי 

כלול במחיר עמוד( מערכת הבקרה המאושרת במועצה והפנסים   ראש שטוצר מסתובב)

  כלול במחיר הפנס -יכללו נמה מתאימה לקליטת המערכת

והוט לפי תוכנית ים ותוכנית  לח"חי , בזקהקבלן אחראי לתיאום עם שלבי עבודותיו חציות 
 בזק מאושרת

 
 חפירות:  .3

 ס"מ )עפ"י התכניות( מרום   100החפירות עבור הצנרת יהיו בעומק של   א. 
ס"מ במדרכה  80  -הסופי של המדרכה באופן שעומק קצה עליון של צינור לא יקטן מ

לצורך עבודה זו אין הבדל בין חפירה לחציבה ניסור או טרנצ'ר. בכל מקום במפרט 
ובכתב הכמויות בו מוזכרת חפירה, פירושה חפירה  ו/או חציבה בכל סוגי העפר 

 והסלע. 
ס"מ חול ים נקי לפני הנחת הצנרת ובשכבה נוספת 10החפירה תרופד בשכבה של   ב.

לאחר הנחתה. יש להדק את החול. מעל שכבת החול יש להניח סרט סימון פלסטי עם 
"כבלי חשמל" כנדרש בפרט, לסתם את החפירה בחומרי מילוי ע"פ פרט   סימון

מוד א.א.ש.ו לפחות. פני המילוי הסופיים   97ולהדק עד להשגת צפיפות של % 
יתאימו לגובה פני התשתית. במחיר החפירה כלול החזרת פני הקרקע לקדמותה 

 כולל ריצוף במקרה הצורך ועבודות בינוי וקידוחים 
החפירה לפני הביצוע. על הקבלן  לתוואיעל הקבלן לקבל אישור המפקח והרשויות  ג.

מפגיעה   להימנעאם, ומהלכים של צנרת תת קרקעית קיימת. האחריות  לוודא
 במערכות תת קרקעיות קיימות חלה על הקבלן ועליו 

בלבד. כל תקלה במערכת תת קרקעית קיימת שתגרם כתוצאה מעבודת הקבלן 
 תתוקן מיד על ידו ועל חשבונו. 

 על הקבלן לקבל את אישורי הפיקוח הנ"ל לצנרת שהניח לפני  כסויה  .ד
ס"מ והדוק כך שפני הקרקע הסופיים לא ישקעו  30העבודה כוללת כסוי בשכבות בנות  .ה

לפי הדרוש בכביש ו/או במדרכות והחזרת המצב לקדמותו,  לאחר זמן, מצעים 
 החזרת החומר החפור לקדמותו יהיה לפי הסדר שהיה לפני בצוע החפירה.  

ס"מ מהקרקע יניח הקבלן סרט סימון תקני בתוואי החפירה מעל הצינור המונח.  40 .ו
 )ראה פרט מוצע( 

הקבלן יבצע את כל התמיכות הדרושות, את הוצאת השורשים, סילוק האדמה הנותרת  .ז
אל מקום אפשרי אותו יקבע המפקח, סילוק מי תהום, מי גשמים, מי ביוב, מים, 

מפולות, מצחים ושרשים עצים עד לגבוה מטר וחצי, חלקי אספלט במדרכות הרמת 
 אבנים משתלבות וכו'.  

: אין לכסות חפירה ללא אישור המפקח או המהנדס מטעם  מודגש בזאת  .ח
 המזמין. 

בכל מקרה של מבנה תת קרקעי בתוואי החפירה על הקבלן לקבל אישור מראש   .ט
 מהמפקח לשיטת הבצוע. 

במקרה של חציות בין תשתיות שונות יש לבצע ביטון מערכות כאשר ככל שהמתח יותר  .י
 .גבוה הוא מוטמן נמוך יותר כגון תאורה יוטמן מתחת לבזק וכד

 
 תאורה. 4

בקוטר   הצינורות לתאורה יהיו מטיפוס שרשורי מחוזק "קוברה" דו שכבתי א. 
 מ"מ.)פנים 75
הצינורות יונחו לאורך החפירה בין בסיסי העמודים   .ב

 ישרים רצופים   בקווים
 ושלמים ללא חיבורים או מופות. 

ס"מ מפני יסוד הבטון. בקופסאות חיבור הצינור   50קצוות הצינורות יבלטו   ג.
 יכנס לתיבה עם מחבר תואם אנטיגרון.
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הקבלן יסגור את קצוות הצינורות השמורים עם פקקים תקניים בכדי שלא יתמלאו  4.1
 בפסולת.

 :מרכזיית בטחון ולוחות  חשמל לשירות בשצ"פ    מרכזית מאור 4.2
4.3  

  לפי תוכנית מתכנן  מרכזית מאור מרכזיית בטחון ולוחות שירות בשצ"פ  על הקבלן להכין תוכנית 
ולפי הנחיות מועצה ולהגיש לאישור מתכנן ואחראי שפע במועצה ולקבל  החשמל שצורפו למכרז 

  הקבלן יזמן את המתכנן לבדיקת מרכזיה במפעל או בשיחת וידאו מול הלוח -אישורם לפני ביצוע
המרכזייה תיוצר במפעל   KA10כושר ניתוק   EATONאו  ABBהציוד בלוח יהיה שניידר אלקטריק ,

 לייצור לוחות חשמל    61439לוחות ישראלי נושא תקן  
 
   יסודות בטון לעמודים: .5

מאבן   ס"מ 70יסודות הבטון יסומנו לפני התקנתם  ויאושרו עי מפקח מטעם המזמין להיותם עד 
 שפה וכן שאינם חוסמים מעבר ונגישות

 בור המתאים לגודל היסוד .   ייחפרלכל יסוד בטון  א. 
 לפחות ויבוצעו לפי המידות שיפורטו בהמשך 30 - היסודות יהיו מבטון יצוק באתר ב ב.

 היציקה תבוצע רק לאחר אישור המפקח.  
 ס"מ .   5היציקה תבוצע על שכבת בטון רזה בעובי   ג. 
  נורות המונחים בתעלות החפורות ויובלטו כאמורילתוך היסוד יוכנסו קצוות הצ ד. 

 ס"מ מפני היסוד.  50
   ס"מ מתחת למפלס הסופי.   10גמר היסוד יהיה חלק ומפולס ויסתיים   ה. 

העליון  מיקרון. בחלק 50-60ברגי יסוד מצופים אבץ חם בעובי  4בכל יסוד יש לעגון   ו.
אומים. הברגים יחוברו ביניהם בשתי   3יבלטו ברגי היסוד מעל היסוד בגובה  

אומים  2ס מ. לכל בורג יותקן    40x4מסגרות מרותכות ומקבילות של ברזל שטוח  
 ודסקית מצופה באבץ כנ"ל. 

 מרחק בין ברגי היסוד בהתאם למרחק החורים של בסיס העמוד. יש לעטוף ברגים ז.
 בולטים ביוטה וזפת 

 המתאימות והמפרטים, אך לא פחות מהמידות הבאות:  היסוד יבוצע בהתאם לתכניות ח.
 ס"מ  50*50*70   -מטר   3לעמוד עד 
 ס"מ  60*60*80    -מטר  5לעמוד עד 
 ס"מ  70*70*90    -מטר  6לעמוד עד 
 ס"מ 80*80*120    -מטר  8לעמוד עד 
 ס"מ 90*90*130    -מטר  10לעמוד עד 

הקבלן יספק אישור קונסטרוקטור מטעמו ליסודות לפי תנאי הקרקע ויגדילם במידה 
 .ונדרש

 ט. תוך כדי יציקה יש להתקין צינורות פי.וי.סי בכמות ובחתך מתאים עבור כניסה ויציאה 
 נפרד וכן צינור לכבל ההארקה.  צינור של הכבלים לכל כבל 

 ובחתך תקני לצורך הרכבת העמוד.   מגולווניםברגי יסוד   4ביסוד יותקנו 
 היסוד יהיו בהתאם למפרט אספקה של מכון התקנים בפרק המתייחס לברגי היסוד.  ברגי

יש לבדוק בקפידה את מרחקי מרכזי הברגים לפני היציקה ולהתאימם למרווחים בפלטת 
 . היסוד של העמוד

 יעבור אשפרה שבוע ימים מיום היציקה.  30 -הבטון מסוג ב
על בצוע היסודות יפקח המפקח ואין לבצע יסודות נוספים לפני קבלת אישור לאחר ביצוע 

 היסוד הראשון.  
היציקה עצמה תבוצע בעזרת ויברטור כדי לאפשר יציאת אויר וקבלת צפיפות בטון מתאימה 

 כאשר כל היציקות תבוצענה באמצעות תבניות.  
על החלקים שיטמנו באדמה ויצבעו בשתי שכבות צבע לכת  יינוקולפני הצבת העמוד 

 אספלט. 
 על הקבלן לקבל אישור המפקח על ביצוע נכון של היסודות לפני התקנת העמודים. 

 
   עמודי תאורה: .6

 עמודי תאורה ממתכת  א.
 על כל חלקיו.  812עמוד תאורה יהיה ממתכת לפי תקן ישראלי 

 מאושר והעמודים יהיו בעלי תו תקן.    ISO 9002יצרן העמודים יהיה בעל תקן 
פתחים דרך דופן העמוד המיועדים לכניסת כבלים או צינורות יעובדו כך שיבטיחו אטימות 

 מושלמת תוך שמירה על הכבל הנכנס. 

https://www.tamhash.co.il/%D7%AA%D7%A7%D7%9F-61439-%D7%9E%D7%94-%D7%96%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A8
https://www.tamhash.co.il/%D7%AA%D7%A7%D7%9F-61439-%D7%9E%D7%94-%D7%96%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A8
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בכל מקרה שלא ניתן להשיג אטימות יש לשפוך אפוקסי מתאים למרווחים בין כניסת הכבל  
 לבין העמוד. 

הזרוע או פנס התאורה יחוזקו אל העמוד בצורה נאותה שתבטיח את יציבות הזרוע ותמנע 
 כניסת מים. 

ובהיעדר תו תקן לפי תקן אירופאי או  2.03חלק  20הפנסים יהיו לפי תקן ישראלי מס' 
 אמריקאי מוכר ולפי אישור המפקח מראש.  

  RALבצבע   לפי הנחיות מח' תשתית ויצבע  מספורהעמוד יצופה אבץ בטבילה חמה ויכלול 
 . שיאושר עם מנהל מחלקת שפ"ע בכתב  לפני ביצוע העבודה 

 יש להתקין בעמוד התקן לתליית דגלים כלול במחיר. 
העמוד יותקן אל הבסיס באמצעות שלושה אומים בצורה ישרה ומאונכת ובקו ישר עם יתר 

 עמודי התאורה, האומים יכוסו בזפת כדי למנוע החלדה ואפשרות פתיחתם בעתיד. 
אום אחד יותקן מתחת לפלטה לפילוס מים מעליה כאשר המרווח בין בסיס הבטון והפלטה 

 יכוסו בבטון רזה.  
התקנת העמוד בצורה ישרה היא בעיקרי העבודה והעבודה לא תתקבל על ידי המפקח אלא 

 לאחר יישור העמודים בצורה סופית ומושלמת.  
תאי המכשירים שהם חלק מגוף העמוד יהיו בעלי מבנה ומידות המבטיחים שחוזק העמוד 

במקום תא המכשירים איננו יורד מזה של העמוד המקורי ללא התא, כאשר כיוון תא 
 האביזרים ובית התקע מזרחה. 

 עמודי התאורה יכללו בחלקם התחתון שרוול "זאנד" למניעת החלדת העמוד למטה. 
מכסה התא יהיה בעל אטימות מפני חדירת רטיבות כאשר המכסה יקבל את אותו הטפול 

האנטי קורוזי כמו העמוד, מנעולי התא יהיו אחידים לכל עמודי התאורה ובדגם ובצורה 
. מגולוונתהמכסה יחובר לעמוד על ידי שרשרת פלדה  –אשר יאושרו על ידי המפקח 

 השרשרת תכוסה בשרוול פלסטי למניעת נגיעתה במגעים חיים. 
במידה והעמודים יהיו מאלומיניום הם יכללו ציפוי אנודייז בגוון שיקבע ע"י המפקח ושרוול 

חיזוק באזור תא האביזרים. במידה והעמודים יהיו מפלדה יכללו העמודים ציפוי מגולוון 
 בטבילה חמה וצביעה לפי מפרט. הכל לפי הנחיות ואישור המפקח.  

 
הצבע יאושר    ral 7001אפור צביעת עמודי פלדה )כללי כל העמודים הזרועות והפנסים יהיו בגוון .7

 בכתב ע"י מנהל חלקת שפ"ע לפני הזמנת העמוד  
 

מחיר הצביעה כלול אלקטרו סטטית בתנור לפי הפירוט מטה  הצביעה תהיה מטלוניקה  
 במחיר העמוד.  

 .RAL". הגוון לבחירת האדריכל מקטלוג 0מת"י לדרגת הדבקה "* כולל אישור 
 :  להלן מפרט הצביעה

 מיקרון לפחות.   60גלוון אבץ בטבילה בעובי  .1
 מיקרון לפחות( לאחר חספוס עדין בחול )"מטלוניקה" או ש"ע(.  120גלוון אבץ בהתזה )עובי  .2
 הסרת כל השומנים באמצעות חומר ממיס )כמו טטרהכלור או ש"ע(.   .3
צביעה בשכבות עם צבע פוליאריטן אקרילי גלזורית מקבוצת טמבור או ש"ע תוך תאום מראש   .4

 ובאישור המתכנן והמפקח כדלקמן: 
 . 600Pליטוש עם נייר מים  .א
 . 541-5ניקוי העמוד ע"י חומר ניקוי  .ב
 . 228-352חלק א' עם חלק ב'  283-150התזת יסוד אוניברסאלי  .ג

אחוז, את היסוד יש להתיז בעובי של  10ביחס  352-91ודילול במדלל  1:1ביחס 
 מיקרון.  15

ביחס   965-32/2חלק א' עם חלק ב'  801-1552דקות יש להתיז יסוד אפוקסי  20לאחר  .ד
אחוז, את היסוד יש להתיז בשתי ידיים מלאות  30ביחס של   352-91ודילול במדלל  2:1

 מיקרון.   45לעובי של 
וצובעים צבע עליון דו שכבתי    - P600500Pשעות מלטשים עם נייר לטש מים  3לאחר  .ה

 מיקרון.   30אחוז בשתי ידיים מלאות בעובי של  50ודילול  55מערכת 
או  929-73עם מקשה  2:1ביחס  923-155דקות, יש להתיז לכה פוליאוריתנית  20לאחר  .ו

 . 352-91אחוז דילול במדלל  10-ו 929-51
 שעות.  8יבוש סופי  .ז

 מ"מ, על גבי שכבות ווש פריימר.   2תוצרת "אסקר" או ש"ע בעובי  817זיפות פנים העמוד מסוג  .5
 שנים. )כלול במחיר העמוד( 5הקבלן יהיה אחראי לצבע העמודים וציפוי המטלוניקה במשך  .6
 
 



  
 

 

105 

 :  בקרת איכות.8
 בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים.  

 מ"מ לא יהיה קילוף.  1בבדיקה אדהזיה עם מסרט במרווח של 
 מדידת עובי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ, אשר נמדד לפני הצביעה.  

 . ISO 9002המפעל מאושר לפי תקן 
 : אריזה.9

לפחות, שיחוזק בשני קצותיו בעזרת   מ"מ 00.5העמודים יארזו בשרוול פוליאתילן בעובי 
 סרט הדבקה למניעת גלישת השרוול. האביזרים יארזו בנפרד בשקיות פוליאתילן. 

 מספרים על עמודים  .10
 מספרי העמודים יתואמו בין המפקח לקבלן ועל הקבלן לסמן מספרים אלה על העמודים. 

הקבלן יכין דוגמא, יתקן אותה עד לקבלת אשור המפקח ובהתאם לדוגמא המאושרת יבצע 
 סימון המספרים, כאשר כיוון המספרים לכיוון הכביש. 

המספר יבוצע ע"י שבלונה מאושרת וע"י שני צבעים, צבע רקע וצבע המספר שיכלול גם את 
 הלוח ממנו מוזן העמוד.  

 מגש אביזרים  . 11
 מ"מ לפחות ובאורך המתאים.   3בעובי  PVCבתוך עמוד התאורה יותקן מגש מ

 המגש יורכב בתוך גוף העמוד על ברגים המאפשרים הוצאתו והכנסתו.  
 על המגש יורכב הציוד הבא: 

ז"ק לכל נורה בנפרד עם מגעים מוגנים  A10, KA 10מאמ"ת דו קטבי )פאזה + אפס( .1
ומעצורים משני צידי המאמתים. הפס יכלול מקום  DINלמניעת נגיעה מקרית, כולל פסי 

 מאמ"תים נוספים.   2 -ל
 או ש"ע לכניסת הכבלים מהרשת ויציאת כבלים לנורות.  BC 3 או  BC 2מהדקי  .2
בורג הארקה מרותך אל מגש האביזרים ושר יחובר אל בורג ההארקה בעמוד ע"י חוט  .3

 ממ"ר.   6נחושת עם בידוד בחתך 
 ציוד ההדלקה יהיה בקסטת אביזרים בגוף התאורה, לרבות משנק וקבל לקבלת  .4

092COs¢  . 
או מתכנן החשמל  ו/או ע"פ כל דין יהיה   ע"י הרשות המקומית ו ויידרשבמידה  .5

 המגש בעל בידוד כפול כולל כל הציוד. 
שנים  5ויינתן לו הציוד יהיה בפנס. הציוד יהיה מקורי עי ספק הפנסים היבואן הרשמי  .6

 . אחריות
 כבל נכנס ויוצא מהעמוד יוגן ע"י "כפפה" של כפר מנחם או ש"ע. ראה פרט  .7

על הקבלן להמציא דוגמא של מגש ואביזרים לאישור המפקח לפני בצוע המגשים 
 ורכישת הציוד.  

 זרוע לפנסים. 12
בקטרים כפי שינחה המתכנן. הזרועות   מצינורות מגולוונים על הקבלן לספק זרועות עשויות 

 .  812ייוצרו לפי ת"י 
יעשה במכונה  הצינורותצורת הזרוע ומידותיה בהתאם לאישור המפקח מראש, כיפוף 
 ובמצב קר ומקום הכיפוף יהיה חלק וללא שנוי בחתך הצינור. 

 כל הריתוכים שיבוצעו בצינור יבוצעו לפני הגלבון ולא לאחריו. 
אלקטרו סטטית הזרוע תהיה מצופה אבץ חם מבחוץ ומבפנים, ותצבע בצבע העמוד בשיטת 

 בתנור
כל זרוע תצויד בכל החיזוקים הדרושים להרכבתה על עמוד, מבנה או קונזולה, כאשר 

 .  מגולווניםהחיזוקים יהיו 
ממ"ר לכל פנס בנפרד  3*2.5עם מעטפת כבה מאליה ובחתך  N2XYכל זרוע תצויד בכבל 

 . 473לחבור גוף התאורה אל מקור ההזנה. הכבל יהיה לפי ת"י 
של מכון התקנים ותכלול  63זרוע היוצאת מראש עמוד תורכב לפי הפרטים במפרט אספקה 

 את הכיפה המכסה את ראש העמוד למניעת חדירת גשם. 
זרועות אשר תחוברנה אל גוף העמוד תהיינה מחוברות בעזרת הדקים שאינם פוגעים 

 בשלמות העמוד.  
הזרועות תהיינה קשתיות או ישרות, הכל לפני הוראות המפקח. צביעת הזרועות תהיה 

 וכצבעו כצביעת העמוד 
 

 פנסים. 13
חי תאורה לפי חישוב תאורה ובדיקת המתכנן, ולפי תקן ישראלי   VEGAהפנס יהיה מסוג 

נמה לשידור דגם מועצה ובמרכזיה יותקן משדר מרכזי דגם  יכלול.. כל פנס  2.03חלק  20ת"י 
 מועצה
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הפנס יצויד בכסוי מחומר לא שביר אשר יאושר על ידי המפקח. הפנס לכביש יהיה מדגם 
 מאושר מועצה ולתאורת ביטחון יהיה דגם של אותה החברה ומאושר גם בפקע"ר

הקבלן מוזהר בזה שגופי התאורה מיועדים להתקנה במקום ציבורי ועל כסוי הפנס להיות 
 מחומר כזה שיבטיח את אי שבירתו על ידי זריקת אבנים וכיוצא בזה )אנטי ונדלי(. 

 על הקבלן להמציא דוגמא של גוף התאורה לאישור המפקח והמתכנן לפני הרכישה. 
חבור גוף התאורה אל הזרוע יבוצע בצורה מתאימה ללא מעברים מיוחדים כך שיתקבל 

חיזוק מקסימלי אפשרי במקום החבור. החבור יהיה כזה שיאפשר בעתיד פרוק קל של גוף 
 התאורה והחלפתו.  

אטימות כסוי הגוף תהיה כזו שתבטיח אי כניסת מים, אדים ואבק, על הקבלן להמציא גוף 
 לפחות(  IP 66תאורה לאישור מראש לפני הבצוע. )
 שעות תאורה  70,000שנים ועם  10-הפנסים יהיו פנסי לד עם אחריות ל

על הקבלן להציב בשטח עמוד + פנס לאישור המפקח והמתכנן והאדריכל לפני רכישת הנ"ל.  
רק לאחר קבלת אישור בכתב ימשיך את ייצור ורכישת כל הציוד הנ"ל. הקבלן יעביר 

 כמות הפנסים לצרכי תחזוקה  10%למועצה 
כל עמוד יכלול פתח לציוד עם מכסה ובורג הארקה   .ג

 מרותך. בפתח הציוד יותקנו פס
 הכבל בין הפנס למגש הציוד כלול במחיר הפנס   .ד

 10A\c+N  KA10הארקה, מגש ציוד ומהדקי מסילה עבור כל הכבלים ומאמ"ת  
 להגנה על הפנס שבראש העמוד. 

, המספור יכלול לעמודים בהדפס אלגנטי סמוי מספריםעבודת הקבלן כוללת התקנת  ד.
  מספר מרכזיה, מספר קו ומספר עמוד.

  , בורג הארקה, ברגי יסוד,מספורמחיר העמוד כולל הספקה, הובלה, העמדה,  ה.
אומים, דיסקיות, צביעה וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים. המהדקים  

 והמאמת"ים ישולמו לפי סעיף נפרד. 
 : שוחה עם אלקטרודת הארקה .14

 ס"מ נטו. בתוך השוחה יש להכניס את אלקטרודת  60השוחה תהיה שוחת בטון בקוטר  
מטר. השוחה תהיה בעלת מכסה בטון   3מ"מ ואורך   20ההארקה מפלדה עם ציפוי נחושת  

ס"מ חצץ. הכל    20ותמולא בתחתיתה   הרשות המקומיתטון עם סמל ע"פ מפרט  12.5לעומס 
 לפי הפרט בתכנית.  

  חמרים וציוד: .15
 ומאושרים ע"י מכון ם והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשי החומריםכל  א. 

 התקנים )עם תו תקן(.  
על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החמרים שיש בדעתו להשתמש בהם  .ב

וכן לקבל אישור מפקח המועצה והמתכנן  ,  לאישור המפקח והמתכנן
 לצנרת שתונח עבורם.  

כל אביזר או חומר שיפסלו ע"י המפקח ו/או המתכנן ו/או אגף  .ג
 המאור יוחלפו ע"י  

 הקבלן מייד ועל חשבונו.  
אישור ש"ע כפוף לשיקול דעת של האדריכל, המפקח, המזמין, מתכנן החשמל, כולם  ד.

 ביחד וכל אחד לחוד. 
כל מוצרי הבטון המוזמנים הטרומיים יהיו מסדרות מוכרות כגון רדימיקס או   ה. 

 וולפמן כולל שוחות בזק גומחות למרכזיות וגומחות לארונות תשתית בגבול מגרש
 יש להגיש לאישור את הציוד טרם הזמנתו 

 בנוסף לתאורה על עמודי הברזל המחולקים או עמודי עץ-באם יידרש-תאורת ביטחון 15.1
הקבלן נדרש לקרא הנחיות פיקוד העורף לביצוע תאורה בדרכי הביטחון    .א

 ולעבוד על פיהם . 
תאורת ביטחון תותקן על עמודי עץ מיוצבים בעזרת עוגנים קדמיים או  .   .ב

 , העמודים ימוספרו באמצעות פחיות עם מספרים. מותחני ברזל כנדרש
מטר והעמוד יונח בו והבור ימולא בסלעים    1.3לכל עמוד ייחפר בור בעומק  .ג

ובאדמת דבש לייצוב על הקבל לקבל אישור להתקנת העמודים 
 מקונסטרוקטור מטעמו 

 מטר  1כל עמוד ייצבע בחלקו התחתון בחומר מעכב איכול עד לגובה  .ד
 גידים כאשר גיד אחד משמש לפזה קבועה  5כבל תאורת הביטחון יהיה בעל  .ה
 לכל פנס יהיה קופסת חיבורים. יציאת הכבל מהקופסא באמצעות אנטיגרון .  .ו
על ארונות נבחרים לפי מתקין מצלמות יותקנו ארונות תקשורת למצלמות   .ז

 עם מתח קבוע המוזן מכבל התאם
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 שנים 10עם אחריות ל  פנסי הביטחון יהיו מאושרים פקע"ר .ח
 בתחילת הביצוע , ובגמר ביצוע יזומן נציג פקע"ר למסירת העבודה. .ט

 
 באם יידרש-ביטחון לתאורתגנרטור . 16

לעבודה רצופה בעל מנוע איכותי כגון קטרפילר או דייהו או   3X80Aהגנרטור יהיה בהספק 
 מטר 7במרחק   72DBוכן חופה מושתקת לרמת רעש  קמינס

 שעות לפחות 12הגנרטור יכלו מאצרה לדלק או שמן כנדרש וכן מיכל יומי מתודלק ל
הקבלן אחראי להצבת הגנרטור וליציקת משטח בטון הכל כלול  במחיר היחידה גם אם 

הקבלן אחראי להעברת אישור משרד האנרגיה לגנרטור , מיקום ההתקנה ישתנה עי קב"ט
על הקבלן לקחת בחשבון עבודה בתוואי שטח סלעי ולא פשוט . ולאספקת דוח נקי מליקויים

והתחברות זהירה לתא קיים מיקום העבודה במכשולים דורש תיאומים ואישורים 
 ובאחריות הקבלן לקבל כלל האישורים הדרושים לחפירה ועבודות אלו 

  תאומים אישורים ובדיקות: .15
 העבודה תבוצע תוך תאום שוטף עם מח' האדריכל המפקח והמתכנן   א.

 עם תחילת העבודה יודיע הקבלן למתכנן ולאדריכל, ויתאם איתם את כל   ב. 
 העבודות שעליו לבצע לרבות התחברות לתשתית קיימת. 

  על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי ג.
חפירות, הנחת מצעים, אבני שפה, אספלט, וכו'. לא תוכר כל תביעה לתשלום נוסף 

 הנובעת מחוסר תאום.  
 על הקבלן ובאחריותו לקבל התרי חפירה מהרשויות לפני בצוע  העבודה.   ד. 

הקבלן יזמין את המפקח לבדיקת הצנרת לאחר הנחתה ולפני סתימת החפירה   ה.
 ויקבל אישורו לתקינות הצנרת שבצע עם השלמתה.  

על הקבלן לתאם את חיבורי החשמל של כל מרכזיות  המאור ומרכזיית הבטחון ויתר        .ו
חיבורי החשמל לתחנות הסניקה ולמגרש הספורט   להפגש באתר עם אחראי ביצוע   

מטעם חח"י ולאשר את תשתיות הצנרת מולו לפני ביצוע   כל בעייה שתתעורר יש 
 "ע לפני ביצוע , לדווח למנהל הפרוייקט ולנציג  מחלקת שפ

 בנפרד.  כל התאומים והבדיקות לעיל כלולים במחיר העבודה ולא ישולם עבורם ו.
  עם השלמת העבודה יזמין הקבלן בדיקת חברת החשמל/מהנדס בודק למתקן .ז

ויתקן מיד כל ליקוי שהתגלה בבדיקה עד ילווה את הבודק במהלך הבדיקה  שהקים 
 לקבלתו הסופית של מהתקן ע"י הבודק. 

על הקבלן לתאם את עבודת התקנת תוואי סיב אופטי ושוחות עם קש"צ כולל   ח. 
 .קיימים לקוויםהזמנתם לפיקוח בכל שלב אישורם לשוחות למכסים ולהתחברויות 

 
   תנאים מקומיים: .16

על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה ואת 
אפשרויות הבצוע במקום. הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל 

התנאים בנוגע למכשולים, קשיים בהתקנה, קרבה למערכות אחרות, וכד' ופוטר בזה את 
 לכך. נותן העבודה מכל תביעה העלולה להתעורר בקשר 

 
 : אחריות .17

 תחילת תקופת האחריות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות ע"י המתכנן והמפקח.  א.
 חודש מתאריך הנ"ל.    24תקופת האחריות היא   ב. 
וכבלים  הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים ג. 

 שסיפק. 
על  מיידיכל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י  הקבלן  ד.

חודשים  24חשבונו. תקופת האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך  
 מיום ההחלפה.  

 שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת  והתיקוניםבכל ההוצאות  יישאהקבלן  ה. 
 לעיל(  1האחריות.)תקופת האחריות תחל ע"פ המפורט בסעיף 

 
   מדידה ומחירים: .18

 נטו עם השלמתה ללא כל תוספת עבור פחת, שאריות או חומרים  תימדדהעבודה  א. 
 החפירה.  תוואישנפסלו, מדידת הקווים התת קרקעיים תהיה  בקווים ישרים לאורך 

המחירים שברשימת הכמויות כוללים הספקה, התקנה וחבור ואת כל העבודות   ב.
 וחומרי העזר הדרושים להשלמת העבודה.  
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כבל ההזנה מפתח הציוד שבעמוד ועד לפנס כלול במחיר גוף  התאורה ולא ישולם  ג.
 עבורו בנפרד.  

 . את כל הנדרש לטובת הפעלת הגוף כנדרשמחיר גוף התאורה כולל בנוסף לנ"ל  ד.
עם רפוד חול, סרט סימון, כיסוי   מחיר, חפירה כולל חפירה ו/או חציבה של תעלה, ה. 

 . והידוק והחזרת המצב לקדמותוחומר נברר 
 בטון, זיון, ברגי יסוד, ושרוולי מעבר  טפסנות, מחיר יסודות הבטון כוללים חפירה, .ו 

 לכבלים.
מחיר התקנת גוף תאורה או פילר חלוקה או צינור כולל את כל החיצובים החיבורים  ז. 

הקדיחות וההתאמות וכל האביזרים וחומרי העזר הדרושים אף אם לא סופקו או 
הדרושים להתקנה   והבטוניםכ"כ המחיר כולל כל החפירות -פורטו במדוקדק

 מושלמת
 נראהעל הקבלן לקחת בחשבון מבנה פילר בטון להגנת מרכזיית תאורה אף אם לא  ח. 

 וכן גומחות לחיבורי חשמל. בתוכנית
הקבלן אחראי לספק גומחות מתועשות הגנה לארונות בזק או חברת חשמל  או  ט.

 תאורה בפיתוח במידה והם אינם נבנות ע"י קבלן ראשי כגומחות בנויות 
 י ובזק במעברים ציבוריים שצפים וכד "כללי :הקבלן אחראי להנחת צנרת חח

הקבלן יוודא כי בזק -כ"הכוללת צינור נוסף טל-י ותוכנית בזק מאושרת"לפי תוכנית ים חח
כ עתידי ויתאם מולם כל הנדרש להתקנה מושלמת ככלול "מעבירים תשתית נוספת לטל

 במחיר העבודה כולה וללא תשלום בנפרד
לצרכי סיב פרטי   ס"מ 30ע באותו תוואי אך במרחק "יק מ"מ 50צנרות  2בנוסף יניח הקבלן 

 של הישוב בתיאום עם אנשי תקשורת ישוביים 
 כל התיאומים עם הרשויות באחריות קבלן וכלולים במחיר
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 פיתוח שטח 40פרק 
 
 עבודות הכנה 

 יכלל
 עבודות הכנה: 

 
 אספקה והתקנת שרוולים למעבר צנרת השקיה 

ס"מ ממפלס תכסית סופי, אספקה והטמנה של השרוולים   60-100העבודה כוללת: חפירה לעומק 
ס"מ מכל צד של אלמנט דרכו    20עם חוט משיכה מסוג ובקוטר כנדרש בתכנית. השרוולים יבלטו 

 הם עוברים )אבן שפה, קיר וכד'(, כיסוי השרוולים, הידוק הכיסוי, והחזרת המצב לקדמותו. 
 אופן המדידה: 

 כמסווג בכתב הכמויות. 
 

 מצעים ותשתיות
 

 מצעים
המצעים יהיו מחומר מחצבה בלבד ומסוג א' או לפי תכנון   –בנוסף על האמור במפרט המיוחד 

 והנחיות יועץ קונסטרוקציה ויועץ קרקע.
 

 חומר המצע באזורים המרוצפים והסלולים יענה לדרישות הבאות: 
 3גודל מכסימלי של האבנים לא יעלה על " .א
 דירוג החומרים יהיה בגבולות הבאים: .ב

 אחוז עובר  נפח
"3  100% 
"3/4  60%-100% 
"4  35%-60% 

 20%-0%  200מס' 
  

 6%ואינדקס הפלסטיות לא יעלה על  25%גבול הנזילות של החומר לא יעלה על  .ג
 ס"מ 30בשטחי ריצוף ומדרכות תונח שכבת מצע בעובי  .ד

 
 צפיפות

אשו" או לפי תכנון   "מודיפייד 100%דרגת הצפיפות הנדרשת במצעים לכבישים ומדרכות תהיה 
 והנחיות יועץ קונסטרוקציה ויועץ קרקע.

 
 אופן המדידה 

  מ"ק
 עבור פנים פילרים -סרגלי פילוס ופינות

  
על הקבלן ישתמש בסרגלים מתאימים לקביעת עובי הטיח והבטחת טיח מישורי בעובי אחיד      .1

 של כל השטח.
 פינות לטיח פנים יהיו עם פינות פלסטיק , דמוי פינה גרמנית או שווה ערך.     .2

 גובה הפינות יהיה כגובה הקיר/פתח .       
  

 דוגמאות
על הקבלן להכין דוגמאות של טיח חוץ ופנים כולל ציפויים אקריליים )קני טקס, טמבורטקס,   

מ"ר לפחות  2.0 –סופרקריל, פריימרים, אטמים ו/או ציפויי שליכט דקורטיבי( בשטח של כ 
 אין לסלק או להרוס עד גמר העבודה.  לאישור האדריכל, את הדוגמא המאושרת

 רשימת עבודות והספקת חומרים
הספקת כל החומר השחור כולל רשתות, מסמרים, טיט, מלט, חול וכל החומרים השחורים     .1 

 הנדרשים לביצוע כל סוגי העבודה של הפרויקט בשלמות .
 ביטון להשלמת משטחים קיימים או מפגש בין משטחים קיימים לחדשים.     .2

י הרשות ע" למטמנה מאושרתהפסולת  פינויניקיון המגרש בסיום העבודות     .3
 .המקומית
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 ריצופים ומדרגות 
 

 :כללי
העבודות שלהלן הכלולות בפרק עבודות פיתוח האתר יבוצעו לפי הוראות הפרק המתאים במפרט  

המיוחד בנוסף להנחיות המפורטות בפרק זה. הנחיות הפרקים הנ"ל מהוות חלק בלתי נפרד  
 מהנחיות פרק זה. 

יישום האריחים יבוצע בהתאם להנחיות ספק האריחים כולל שימוש בחומרים המומלצים על ידי  
ספקי האריחים בהתאם לסוג השתית, שיטת הביצוע וכו'. בכל מקרה שיטת היישום תהיה על  

 אחריותו הבלעדית של הקבלן.
 

 עבודות ריצוף
 על הקבלן לקבל אישור המפקח להתחלת עבודות הריצוף.

 כל המשטחים יהיו מנוקזים ומועברים למערכת הניקוז העירונית הקיימת בשטח.
לא יוחל בעבודות ריצוף לפני ביצוע העבודות כדלקמן: מדרגות, רמפות, בסיסי בטון לעמודי 

 תאורה ולריהוט הרחוב      וכו', כל עבודות החשמל, הניקוז, המים, הביוב, ההשקיה וכד'.
אם לא צוין אחרת, הגימור העליון בשטחים המרוצפים יהיה בהתאם לגבהים ושיפועים הקיימים  

 המופעים במפה טופוגרפית )מצב קיים(, לכתוב בתכניות ובפרטים ובכל מקרה ללא פגמים.
במידה שלא צוין בתכניות/בפרטים על הקבלן לקבל הוראות המפקח ביחס לקו/קווים להתחלת  

פיתוח. כמו כן על הקבלן לקבל   דוגמת הריצוף. כיווני הנחת דוגמה מסומנים בפרט ריצוף ובתכנית
ס"מ בין הריצוף לאלמנטים כגון קירות,  3-הנחיות המפקח לגבי אופן סגירת מרווח הקטן מ

ערוגות מוגבהות, ספסלים וכו'. המפקח רשאי לדרוש שהסגירה תהיה בבטון הכולל פיגמנט זהה  
 ות מנוסרות.לצבע המרצפות ולא יהיה לכך תשלום נפרד מסעיף עבודת הריצוף, או במרצפ

 
 . דוגמאות הריצוף 1

לפני התחלת העבודה, יספק הקבלן דוגמאות של כל חומרי וסוגי הריצוף ויבצע דוגמא מורכבת   .1

 מ"ר לפחות.  4בשטח של 
הדגמים המאושרים יישארו בידי המפקח והאדריכל עד לאחר קבלת העבודה. כל חומרי הריצוף   .2

והחיפוי אשר יסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה יתאימו בדיוק נמרץ לדוגמאות 
 המאושרות כאמור. 

חומרי הריצוף והחיפוי יאושרו ע"י האדריכל לרבות הגוונים השונים ואפשרות הבחירה והמיון של   .3
 החומר מתוך אותה סדרת הייצור.

 חיתוך וניסור ייעשה לכל מידה ולכל צורה גיאומטרית באמצעות כלים מכנים מתאימים. .4
 המעודכן לתאריך הביצוע של עבודות ריצוף.   2279כל אריחי הריצוף יעמדו גם בדרישות ת.י.  .5

 הקבלן יגיש על חשבונו אישורים ממכון מוסמך על עמידות הריצוף בתקן הנ"ל.  
 
 . ארגון העבודה 2

מ"ר ליום                     150 -אנשים. ההספק של קבוצת עבודה  מנוסה הוא  כ 3-4קבוצת עבודה רגילה מונה   .א
 מ"ר  ליום(.  400-600)באמצעות "מכונות הנחה" ניתן להגיע להספק של

ב.  התקדמות עבודת הריצוף תהיה לכיוון מצע החול המיושר. אספקת   אבנים תבוצע אך ורק מכיוון     
השטח שכבר רוצף, אספקת החול   תבוצע אך ורק מכיוון הנגדי. יש לספק אבנים להישג ידו של  

 הרצף באופן שוטף, כדי לאפשר      לו עבודה רצופה. 
 . 8יהיה בהתאם לתקן ישראלי מס'  -טיב האבן  

 גוון וגמר האבן לפי בחירת האדריכל.
 
 . פיזור החול ויישורו 3

א. לאחר קבלת תשתית מוכנה )מצע מהודק מכורכר, חומר מחצבה, או אגו"ם( מפזרים  חול נקי  
ס"מ לפחות.  5מ"ק. החול באישור המפקח בעובי  1-ק"ג צמנט ל 200מיוצב בצמנט  בכמות של  

 החול יפוזר בשכבה אחידה     ומיושרת ללא הידוק. 
 ב. היישור ייעשה בין אבני השפה או התיחום ע"י סרגלים )"שבלונות"(.  

 את סרגלי הצד יש לקבוע בהתאם לגבהים הסופיים הנדרשים: 
בקביעת הגבהים יש לקחת בחשבון שבעת ההידוק שוקעות האבנים כסנטימטר אחד לתוך שכבת  

 החול.
ג. יש להקפיד לא לנוע על השכבה המיושרת לאחר הפיזור והפילוס לפני הנחת האבנים. רצוי לישר  

שעתיים בלבד כדי למנוע קלקול משטח -מדי פעם שכבת חול המספיקה לעבודה של שעה
 החולהמיושר בעת העבודה.
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 . הנחת הריצוף 4

"אבני קצה"   –א. ביצוע הנחת הריצוף יתחיל בכל מקרה מאבני השפה או התיחום באבנים שלמות 
ו/או "חצאים",        הכל לפי הדוגמה הנדרשת, לעבר אבן השפה הנגדית. יש להתחיל לרצף מהפלס  

 הנמוך לעבר המפלס הגבוה                )למניעת זחילה של האבנים(
מ"מ, לצורך מילוי בחול אשר מונע שבירת פינות   2ב. בין אבני הריצוף יש להשאיר מרווחים של 

 האבנים בעת ההידוק      או תחת עומסים כבדים, ויוצר חיכוך הנועל את האבנים אחת לשנייה. 
 ג. אין להשתמש באבנים פגומות או שבורות אלא לצורך חיתוכים והשלמות. 

 
 . השלמת שולי המשטח 5

ידי תיאום מידות( לכך שהגמר יהיה באבנים שלמות. יש צורך  -א. יש לשאוף במידת האפשר )על
להשתמש באבני ריצוף חתוכות, על מנת להשלים משטח מרוצף בצורה נקייה ומדויקת עד לקו  

 אבני השפה, הערוגות, מכסי הביוב וכו', הנמצאים לעיתים במרכז המשטח. 
ב. חיתוך האבנים נעשה ע"י ניסור או באמצעות "גיליוטינה" מיוחדת, שהיא מכשיר קל ופשוט 

 יש להקפיד   שהאבן החתוכה תישאר ללא פגמים, עם דופן  ניצבת וישרה. להפעלה.
ג. השלמה ביציקת בטון תיעשה אך ורק במקרים בהם המרווח שנשאר בין האבנים השלמות לבין  

ס"מ. לצורך יציקה משלימה יש להכין תערובת בטון מצמנט וחול   3אבני השפה אינו         עולה על 
התאמה טובה של   . אם המשטח הוא צבעוני,        יש לקבל במפעל פיגמנט מתאים.1:4ביחס של 

המשטח       ומבטיחה את יציבותו. במשטח   נועלת אתהמשטח המרוצף אל השוליים התוחמים 
שאינו תחום בשוליים עלולה להיווצר "זחילה" של החול והאבנים, שתגרום להתרחקותן    זו מזו   

 ולהתפוררות המשטח. 
 
 הידוק הריצוף  . 6

א. בגמר יום העבודה יש לבצע הידוק ראשוני של השטח המרוצף.   ההידוק יבוצע  באמצעות פלטה  
מ"ר. ההידוק יבוצע על ידי  שלושה מעברים לפחות, עד     0.5-0.3בעלת שטח של     ויברציונית

השלמת שקיעת האבנים לתוך  שכבת החול. בעת  ההידוק אין להתקרב למרחק  קטן יותר ממטר  
אחד מקצות המשטח שעדיין אינם חסומים. ההידוק   משקע את האבנים אל תוך שכבת החול עד  

פני השטח. החול הממלא את המרווחים בין האבנים נועל אותן במקומן    כדי ס"מ אחד ומיישר את
 ויוצר משטח אחיד ויציב. 

לאחר גמר ההידוק הראשוני יש לפזר חול נקי על המשטח בעזרת מטאטא, תוך הקפדה על מילוי   .ב
כל המרווחים בין האבנים. לאחר פיזור החול יש להמשיך בהידוק באמצעות הפלטה בשלושה 

 מעברים נוספים. 
יש לבדוק ולוודא שכל המרווחים בין האבנים מולאו בחול. טאטוא עודפי החול מעל המשטח      

 יתבצע רק מספר ימים לאחר גמר העבודה. 
 
 סטיות בביצוע. 7

 מ"מ. 10א.  הסטייה המקסימלית מהגובה המתוכנן לא תעלה על     
 ב.  הסטייה במישוריות )המדידה ע"י סרגל סטנדרטי מפרופיל.    

 מ"מ(.  7מ' לא תעלה על  5.0אלומיניום של          
 מ"מ.  2ג.  הפרש הגובה בין אבנים סמוכות לא יעלה על     
 
 הוראות כלליות. 8
 מ"מ מעל גובה אבן השפה. 5-10 -. יש לדאוג שגובה המשטח לאחר ההידוק יהיה גבוה ב1
. בכל מקרה אין להשאיר שטח, בגמר יום עבודה, ללא הידוק וללא מילוי המרווחים בחול  2 

 כנדרש.
 רכב על המשטח לפני גמר ההידוק ומילוי החול. -. אין לעלות עם כלי3

 מ' מקצה גבול העבודה וזאת כדי למנוע   1ההידוק ייעשה עד למרחק של 
 שקיעה מקומית של האבנים בקצה כתוצאה מבריחת החול.

וזאת ע"י  חיתוכים   כאשר יש צורך בשינוי כיוון בריצוף יש לסגור את גבול העבודה בקו ישר,
 וניסורים,             ולהתחיל מחדש בדוגמה הנדרשת באבנים שלמות )"אבני קצה   "חצאים"(.

 
 שלבי ביצוע הריצוף . 9
 . פילוס והידוק המצע. 1
 . פיזור חול ופילוסו ע"י שבלונה.2
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 . התקנת הריצוף, כולל השלמות ע"י חיתוכים. 3
 . הידוק בעזרת פלטה ויברציונית.4
 . פיזור שיכבת חול עליונה.5
 . הידוק חוזר בעזרת פלטה ויברציונית. 6
 . השלמות ריצוף ע"י תערובת בטון.7
 . פיזור סופי של חול, טאטוא ומילוי מישקים. 8
 

 מריחת סילר על גבי הריצופים:. 10
:עם   הסילר מיועד למניעת ספיגת לכלוך באבן ,  וכן,אחזקה וניקיון קלים יותר. השימוש בסילר

 סיום עבודות     הריצוף והניקיון של המשטח  
 שכבות . 2-יש ליישם את הסילר בעזרת ריסוס או מריחה ב

 הנחיות נוספות ליישום ,בהנחיות היצרן. 
תרמוקיר, סיקא, כמוקריט או אחרים. ישל דאוג לקבל את אחריות יצרן הסילר על   יצרני הסילר:

 טיב הסילר ועל      ייעודו. 
 

 ניקוי  ריצופים . 11
על הקבלן לבצע ניקוי כללי ומושלם של כל הריצופים, בעזרת מכונת שטיפה וניקוי משאריות טיט,  

 רובה, צבע וכל חומר זר אחר, עד קבלת הברק הטבעי של החומרים. 
 

 המחיר כולל. 12
ס"מ, חיתוכים   4בעובי  8% -אספקה והנחת אבני הריצוף, הספקה ופיזור שכבת חול מיוצב צמנט ב

של  4004והשלמות וכל יתר העבודות  הנדרשות לביצוע משטחי ריצוף בשלמות כמפורט בפרק 
 המפרט הכללי.  
 המדידה: מ"ר. 

 
 ריצופים ואבני שפה 40.05תת פרק 

 
אבני שפה מכל הסוגים יבוצעו במקומות המסומנים בתכניות ובהם יחליט המפקח. האבן תהיה  

, כולל יסוד ומשענת בטון, כמופיע בתכניות ובהתאם להנחיות המפקח  19מבטון טרום לפי ת"י 
 בשטח.

העבודה והמחירים כוללים אספקה  והנחה, לרבות יסוד מבטון, צורת דרך, הידוק שתית, מצע  
מהודק בשכבות, חול, אספקת חומרי הריצוף בהתאם לפרטי הריצוף, חיתוכים והתאמת חיבורים,  

 הכל כמופיע במפרט כללי  ובתכניות.
אבנים    40.05של המפרט הכללי בסעיף  40טיב אבני השפה מבטון ואופן הצבתן, יהיה כאמור בפרק 

 קשתיות  ופינתיות יהיו טרומיות בלבד, ללא תוספת מחיר.
 

 מסלעות  40.06תת פרק 
 
 מסלעות  
 

 א.         מסלעות ייבנו לפי פרט מתכנן ,המפרט הכללי והמפורט להלן:       
 הפרש הגובה בין המפלסים.   65רוחב בסיס המסלעה לא יפחת מ %   -                              

 
 מ"ק.  בשורה התחתונה כולל הבסיס גודל סלע       0.3גודל אבן מינימלית  -                              

 . לתמיכה נוספת יש לסגת לאחור ע"פי הפרט. 1.0על  1.5על  1.5מינימלי יהיה                                  
-  
 עדר תכנית מהנדס להלן המפרט:יע"פ תכנית מהנדס. בה -
 1.0מ' עומק לפחות  1.0מ' אורך לפחות  0.7גודל האבן: אבן מלבנית ,בגובה לפחות  -

 מ'
 1:1שיפוע חזית המסלעה  -
 מ' מהקרקע  העליונה 0.2–ראש המסלעה יהא מורם במינימום  -
 מעברים  4בבסיס המסלעה יש להדק השתית עם מכבש ויברציוני כבד  -
 המלוי בגב המסלעה יונח בשכבות ויהודק עפ"י הנחיות המהנדס. -
 לפי פרט.  10%בסיס המסלעה יהיה חצוב בסלע בשיפוע הפוך  -
 ובהתאם לדרישות איכ"ס כנגד שפני סלע  יש לוודא מגע רצוף בין שכבות האבנים -
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יונח במקביל להנחת  וכן בחזית המסלעה בבטון כנגד שפני סלע מילוי בגב המסלעה -
 האבנים.

 דוגמת בנית המסלעה. -יש לאשר דוגמה של אבנים ואח"כ -
 בגמר בניית המסלעה ואישורה ע"י המפקח באתר יש למלא אדמה  -

 חקלאית בחזית ליצירת מקומות שתילה.
       

 מדידה ב.                     
 

המדידה תהא לפי מ"ר שחישובם מתקבל כמכפלת האורך של המסלעה בגובה   -
 הנמדד כקו ישר מתוח מפני היסוד ועד קודקוד הסלעים.

 מ"ר ייכללו כשטח המסלעה.  1.50איי שתילה עד  -
 במסלעה מדורגת תימדד כל מסלעה בנפרד.  -
 מ"ר לא יחשבו   100ס"מ ושטחם מעל   30רצועת איי שתילה שרחבם מעל  -

 כשטח המסלעה. 
  

 
  ריצופי אבן

. על האבן לעמוד  41011טיב האבן באישור מכון התקנים ובהתאם לדרישות המפרט הכללי סעיף 
בסטנדרטים הגבוהים ביותר ברמת הקשיות, עמידה בשחיקה ואי שבירה וכל זאת באישור מוקדם  

 של    אדריכל הנוף ומנהל הפרויקט.   
כל אבן   מנהל הפרויקט יהיה הפוסק הבלעדי בקשר להתאמת האבן שסופקה לדוגמא המאושרת.

תמימה, נקיה מחורים, גידי עפר   להיות דולומיטית קשה, אשר תסופק צריכה להתאים לדוגמא,
עמידה בפני תנאי אקלים ובעלת   סדקים וליקויים אחרים בעלת מבנה אחיד וכושר ספיגה מוגבל.

  מ"ר-ל 40$צליל וגוון זהה לדוגמא.  סוג האבן ועיבודה יהיה לפי בחירת האדריכל ובמחיר יסוד של: 
אחרי   ציבורית. בכיכרס"מ בעיבוד התואם שימוש  4ס"מ, בעובי  60*60פי תשלום בפועל. בגודל -.על

איטום או כל עבודה אחרת לפי   גמר הריצוף יתבצעו עבודות טיפול  באבן כגון מריחתה בסילר
  וכלחיתוך,  הנחיות מנהל הפרויקט. על הקבלן להיות מצויד בכל ציוד שיידרש לצורך ביצוע ניסור,

 עבודות ההתאמה שידרשו לצורך ביצוע דוגמת הריצוף..    
 דוגמאות:

בתחילת העבודה, בטרם הוזמנה האבן, תכין החברה דוגמא של ריצוף מכל סוג ומכל עיבוד נדרש.   
 מ"ר לפחות.  4גודל הדוגמא מכל סוג יהיה 

 הדוגמאות שיקבלו אישור המפקח יישמרו באתר עד גמר העבודה ומסירתה. 
צמנט שעורבבו במערבל מכני ועל מצע טיט   20%הריצוף יונח על מצע חול: תערובת חול ים עם 

 מ"מ עם  מילוי טיט צמנט שקוע מפני המשטח. 8-10מצמנט לבן. המישקים יהיו ברוחב של 
 

 אבני שפה וגן
 
 כללי 

והעבודה כוללת   200-אבני גן ואבני מעבר מבטון טרומי מכל סוג שצוין, יונחו על גבי מסד בטון ב
 גם את המסד, בטון בגב אבני השפה, ללא מדידה ותשלום נפרד.

 
ס"מ לפחות מתחתית האלמנטים. רוחב גב   10גובה גב הבטון עליו נשענות אבני שפה ואבני גן הינו  

ס"מ לפחות במקום הצר ביותר. רוחב תחתית מסד הבטון יהא על פי החתך בפרט,   10הבטון יהא 
ס"מ לאבן גן   30-ס"מ, לאבן שפה טרומית ולא פחות מ 40-אך אם לא צוין אחרת לא פחות  מ

 טרומית.
כל אבני השפה וגן לסוגיהן יהיו בהתאם למצוין בתכניות ובפרטים, בגוון שיבחר ע"י האדריכל,   

 מונחים לפי קווים ישרים או קשתים עם פניות וקשתות נקיות לפי תכנית. 
אבן השפה בזויות יהיו מאלמנט פנה טרומי שלם מאותו דגם האבן. אם לא קיים אלמנט פנתי 

 מעלות(. 45גרונג   -מעלות  90על ידי ניסור "גרונג" נקי במפעל )לפינה  תבוצענהשלם הפינה 
)שיוצק על גבי התשתית  200-הנחת אבני שפה וגן לסוגיהן תהיה על גבי יסוד וגב בטון ב

 המהודקת(.
 .1:3הנחת אבן על גבי היסוד בעזרת טיט צמנט ביחס של  

 מ"מ. 2רום האבן בהתאם למפלס התכניות ובדיוק של 
.  יש להקפיד על ניקוי והשקעת המישק לאחר החדרת  1:3החיבור בין המשיקים יהיה על בסיס 

 הטיט.
 ימים, כולל מילוי והידוק אדמה בצידי האבן. 7השקיה לאחר גמר ביצוע תהיה במשך 
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 מעקות, גדרות

 כללי  –עבודות ומתכת 

 .    תקנים ומפרטים: 1

במפרט  20, 19כל המוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים כמפורט בפרקים 

 הבין משרדי.

בהעדר תקן ישראלי יעמדו החומרים והמוצרים בתקנים הבריטיים או בתקני ארץ המקור של 

 החומר או המוצר. 

 .  מוצרי מסגרות ונגרות ומוצרים מתועשים 2 

כל מוצרי המסגרות והנגרות יתאימו לתכניות ולמפרטים. רשימת מסגרות על כל המפורט 

בהן דינן כדין תכניות ופרטים. בהעדר פרטי החיבורים בתוכניות, יהיו אלה חיבורים 

 נכונים מבחינה מקצועית ומתאימים לדרישות התקנים.

במידה ולא ניתן מכל סיבה שהיא, לספק מוצרים בהתאם לפרט הנדרש, יהיה על הקבלן 

להגיש תחילה תוכנית מפורטת של השינוי המוצע ולקבל את אישורו של המתכנן בלבד, 

 בנוכחות המפקח. 

הוא הדין לגבי פרופילים שונים מהמתוכנן במוצרי מסגרות. מוצרים מתועשים  ומוגמרים 

 שיסופקו ע"י הקבלן יותקנו בהתאם להוראות היצרן אלא אם צוין אחרת בתוכניות,

 ויקבלו את אישור המפקח באתר.

 .   מידות המוצרים 3

לפני התחלת העבודה יבדוק הקבלן את כל המידות. כמו כן ידאג למדידה ולסימון במקום 

וחלוקת המרכיבים השונים לשדות שווים.  הקבלן חייב להודיע למפקח על אי התאמה 

שגילה בין מידות הפריטים המסומנים בתוכניות או ברשימות או בכתב הכמויות, ויקבל 

הקבועות. הודעת הקבלן תתקבל רק אם פנה למפקח הוראותיו של המפקח לגבי המידות 

 לפני שהחל בכל עבודות שהן הקשורות ליצור הפריטים.                                           

לא הודיע הקבלן על אי התאמות תחול עליו כל האחריות, לרבות סילוק פריטים בלתי  

 מתאימים, ואספקה והרכבה של פריטים מתאימים במקומם.

 .     בדיקות בבית המלאכה4

הקבלן יודיע למפקח מבעוד מועד על בתי המלאכה בהם מיוצרים חלקי המסגרות והנגרות 

והמפקח יוכל לבדוק הפרופילים, הפחים הלוחות ושאר החלקים מהם מיוצרים 

 הפריטים וכן את צורת וטיב הביצוע.

 

 גלווןב.   

הגלוון  + צבע בתנור בצביעה. לא יובא לאתר שום חלק מסגרות מבית המלאכה ללא גלוון

 במפרט הבין משרדי. 19כמוגדר בפרק   יבוצע בטבילה באבץ חם,

 לא יורשה חיבור בריתוך לאחר הגלוון.

 ייצור מוצרי מסגרותג.         

מוצרי המסגרות יוכנו על ידי חיתוך וחיבור בצורה נקייה, וכל הזוויות תהיינה מדויקות  

מותאמות לתוכנית. בפריטים עשויים פרופילים חלולים יחוזקו הפינות באמצעות 

מ"מ לפחות. הברגים יהיו  2מילויים.  בהעדר דרישות אחרות יהיה עובי הפח למלבנים 

ויכללו אומים ודסקיות. החורים יהיו נקיים  מחומר לא חליד  במידות תקניות 

 ומתאימים לקטרי הברגים שיבוצעו לפני הגלוון.    
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לא יהיו כל עיוותים ופגמים סביב החורים, אורך הבורג וההברגה יספיק  כדי הלבשת     

 האום על הבורג במלואו.                                                                                        

כל החורים ייקדחו באורך מדויק ונקי. שטחי המגע של החלקים המיועדים לחיבור,   

 יימרחו בצבע יסוד לפני ביצוע החיבור.

 ריתוך ד.          

 לא יורשו ריתוכים באתר וכל חיבורי האתר יהיו בברגים

הריתוך ש יש לאשר את העבודה מול המפקח ובתנאי  ריתוך באתר,וידרש לבצע במידה 

יהיה ריתוך חשמלי ויבוצע אך ורק על ידי רתכים מומחים ורק באישור המפקח בשטח.  

היטב מגלוון ו/או חלודה לפני ביצוע עבודת הריתוך.  יינוקוהשטחים המיועדים לחיבור 

מבחינת המראה החיצוני יהיה הריתוך שווה ונקי, ללא הפסקות, חורים, שקעים 

 ומקומות שרופים, ומבחינות אחרות יתאים למפרט התקני הבריטי. 

הריתוך יבוצע בפינות ובקטעים, לא יורשה ריתוך רצוף של הפרופילים לאורך  

מקצועותיהם. הריתוך לאורך יבוצעו בקטעים מסורגים ויתקדם מהקצוות כלפי המרכז. 

בליטות הריתוך יפצרו ויושחזו עד שיתקבל שטח אחיד וחלק לאחר הריתוך ימשחו 

 החלקים בצבע עתיר אבץ. 

 דוגמאות ה.    

הקבלן יכין דוגמה מושלמת מכל סוג מוצר לאישור המפקח והמתכנן. רק לאחר דוגמה 

 מאושרת ניתן להתחיל בייצור. הדוגמה המאושרת תישאר באתר את גמר העבודה.

 צביעהו.    
 כללי .1

הצביעה לא תשולם בנפרד ומחירה כלול במחיר הפריטים כל עבודות הצביעה  

 במפרט הכללי לעבודות צביעה.                                                                                               11תבוצענה בהתאם לדרישות פרק 

 או בתיאום עם אדריכל הנוף.  ral 7001כל המעקות מגולוונים וצבועים בתנור, גוון     

 לא תאושר צביעת אלמנטים בשטח

  .  במידה ותאושר צביעה באתר על ידי המפקח או תיקוני צבע,הצביעה תבוצע בבית מלאכה 

עבודות הצבע יבוצעו תוך כדי שמירה והגנה על ניקיון שאר חלקי המבנה והריצוף הקיים. 

במידה ועבודת הקבלן תגרום לכתמי צבע בלתי ניתנים להסרה על חלקי במנה ו/או ריצוף,  

על הקבלן יהיה לפרק חלקים אלו ולהחליפם בחלק זהה חדש, ללא כל תוספת מחיר. בכל 

את כל העבודות הנדרשות לפי מפרט הוראות יצרן הצבע, מקרה עבודת הצביעה תכלול 

.  ובכלל זה הכנת המשטחים, שכבות היוד או הקשר הנדרשות, ושכבות הצבע העליון

 הצביעה תעשה בגוונים שונים, הגדרת גווני הצבע תימסר לקבלן סמוך לביצוע. 

 .      צביעת מסגרות 2

במידה ואין המוצרים מובאים לשטח מכונים וצבועים בצבע פוליאסטר קלוי בתנור,  

 תבוצע הצביעה בהתאם לדרישות להלן: 
 : הכנת החלקים .א

פני השטח המגולוונים ייבדקו חזותית לקיומם של שאריות "סיגים" ופגמים אחרים כמו  

                      חלקיקי אבץ רופפים ליד קדחים, פינות.                                                                                          

 סתובבת וכלים מכאניים.הפגמים יוסרו בהשחזה עדינה, במרשת מ
 מערכת צבע לצביעת המתכת על כל חלקיה  .ב

 "צביעה אחת ודי" מתוצרת טמבור 
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 אופן ביצוע כל שכבה על פי הנחיות יצרן הצבע. 

 יש לקבל אישור מעבדה מוסמכת בגמר ביצוע כל שכבה. 

 

 

 ביקורת תהליך 

שישמש כדגם מלווה  2.5מנוקה בחול לדרגה  70לוח הביקורת יהיה פח ברזל במידות 

 לקבוצת החלקים העוברת את תהליך הצביעה. 

 .1514דגם זה ישמש לביקורת ומעקב מעבדתי בהתאם לדרישות תקן 

 בדיקת ערכי שכבה מיושמת.

שעות לאחר יישום שכבת הצבע תיבדק עובי שכבת הצבע המיושמת בריסוס עובי השכבה   4

מיקרון ביחס לדרישות הנומינליות. סה"כ למערכת הצבע תהיה  10תהיה בטולרנס של 

 .2808מיקרון בהתאם לדרישות תקן  -+/20בטולרנס 

 בדיקת אוהזיה/קוהזיה. 

 שכבת הצבע הכוללת תיבדק לחוזק לפי הגדרת היצרן לאחר שבוע ימים על ידי המעבדה.

 שינוע   -

 יש להימנע משינוע החלקים כאשר שכבות הצבע "רטובות" )רכות(. 

אין לשקע חלקי מתכת בעזרת שרשראות אלא בעזרת רצועות או התקנים למניעת פגמים 

 בצבע.

 

 רק באישור יועץ קורוזיה מוסמך  –תיקוני צבע  -

 תיקוני צבע לפגמים שמקורם בשינוע לוקה. יש להסיר צבע ולשייף את אזור הפגם 

 ולהחליקו.

 ליישם את עובי השכבות הנדרש ובסדר פעולות המפרט.

 אמצעים ליישום צבע לתיקון מקומי יהיה בהברשה. 

 באם משך הזמן לתיקון עבר את הזמן המכסימלי המותר במפרט, יש לחספס את שכבת  

 הצבע לפני יישום השכבות.

 

 

טמבור או מערכת ש"ע   הפעולה או סוג השכבה 

 מאושרת 

 עובי שכבה 

ממיס ארדרוקס או דטרגנס   אקטיבציה לפני השטח ג. 

70 - 

 

  "כמיתעש"   175משחה מס'   הסרת תחמוצת אבץ 

שכבה   –צבע יסוד ועליון 

 ראשונה 

 מיקרון  60 - 462צביעה אחת ודי 

 1-32להתזה:  מדלל ד. 

 18להברשה: 

 

זמן המתנה ליישום שכבה  

 שנייה 

  דקות מינימום  15

שכבה   –צבע יסוד ועליון 

 שניה 

 מיקרון  60 - 462צביעה אחת ודי 
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 ריהוט רחוב
 הוראות כלליות   (1
 

 עיגון מתקנים וריהוט חוץ/רחוב .א
 

במסמכי המכרז/חוזה, או לפי הנחיות  כמצויןהעבודה/ות כוללת/ות עיגון ביסודות בטון  .1
 בהעדר הנחיות ייחודיות לפריט/מתקן. -היצרן אשר יאושרו מראש וביחד בידי המפקח 

 
ברזל הזיון הנדרש ליסודות כלול במחירי היחידות   , אלא אם צויין אחרת.30-הבטון יהא ב .2

 ולא ימדד/ישולם בנפרד.  
 

ס"מ, ו/או מתחת לפני קרקע   10ראש יסוד הבטון יהא מתחת לריצוף )לרבות אספלט( לפחות  .3
 ס"מ. 6גננית )סופית( לפחות 

 
לפי המידות   –תבנית ריבועית מדוייקת או עגולה  באמצעותיציקת ראש יסוד הבטון תבוצע  .4

 הנדרשות, ופני הבטון יוחלקו.
 

להלן "עמודים"( לפלטה  –יד, וכו' מסוג כלשהו -חל איסור לעגן עמודים )למעקה, גדר, מאחזי .5
 מעוגנת בברגים, "פיליפסים", לראש או צד קיר, דופן, סלע וכו'.  חיצונית,

 
ו/או בסעף מתאם של כתב כמויות והינו מחייב,  ובאם לא   אופן העיגון הנדרש מצויין בפרט .6

כל עלויות העיגון כלולות במחיר  לעיל. 1צויין, יבוצע לפי הנחיות המפקח ובכפוף לפסקה 
 היחידה, לרבות כל עבודות החפירה / חציבה, בטון )אספקתו ושימתו( וזיון ביסודות כמצויין.  

 
 
 
 

 הוראות כלליות לגלבון וצביעה .ב
 

כל רכיבי הגדרות, המעקים ומאחזי היד וכל החומרים שישמשו לביצועה יהיו מפלדה  .1
 80לאחר השלמת כל הייצור והעיבוד בטבילה באבץ חם, עובי ציפוי האבץ  ומגולוונים

 . 918יהא לפי ת"י  הגלווןמיקרון לפחות, וביצוע 
 

יבוצע לאחר ביצוע כל פעולות הריתוך, הקידוח, השיוף וכל פעולה אחרת בהכנת  הגלוון .2
 חלקי הגידור/המעקה. 

 
וכן תעודת   הגלווןהקבלן ייתן בידי המפקח תעודת אחריות לכל חלקי הגדר/המעקה ממפעל  .3

תלויה מטעמו לאיכות העבודה להתאמתה לדרישות התקן הישראלי )ת"י -אחריות בלתי
 (, ודרישות מכרז/חוזה זה.918

 
דיפוזיונית". לא -רכיבי פלדה קטנים )ברגים, אומים, טבעות וכו'( יגולבנו בשיטה "טרמו .4

 יאושר ציפוי "פאסיבציה". 
 

הכנת כל רכיבי הפלדה המגולוונים לצביעה עליונה כולל ניקוי יסודי, הסרת כל רכיבים  .5
וחומרים זרים מפני הפלדה וחספוס פני הפלדה המגולבנת באמצעות התזת חול ויישום 

 שכבת חומר "קושר גלבון"  הכל לפי הנחיות יצרן הצבע העליון.
 

התיר המפקח בכתב ומראש לבצע ריתוכים באתר ינוקו כל השטחים  שגילבונם נפגע, ניקוי  .6
 יסודי להסרת כל חלקי  ציפוי הריתוך ויצבעו בצבע גלבון קר מסוג "זינגה" או ש"ע. 

 
לפני יישום הצבע העליון על הקבלן ליישם שכבת חומר קושר בין הגילוון לצבע העליון ו/או  .7

לפי הנחיות יצרן הצבע העליון, ו/או הכנת הפלדה המגולבנת  להכין את הפלדה המגולבנת
 לפי הנחיות יצרן הצבע. 
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", כפי שיקבע RALהצביעה תבוצע בשיטת "אבקה אלקטרוסטאטית בתנור" בגוון מסדרת " .8
 המתכנן.

 
כל עלויות הפעולות הנ"ל והחומרים/רכיבים הנדרשים כלולות במחירי היחידה ואינן  .9

 לתשלום בנפרד ו/או נוסף. 
 

 יד -גדרות, מעקים, מאחזי (2
יד לכל אורכם כולל מיקום מדויק של כל  פינה -הקבלן יסמן את תוואי הגדר/מעקה/מאחז .1

ו/או שבירה בגדר ביתד ברזל מסומנת בסרט  סימון צבעוני. על הקבלן לקבל את אישור 
 המפקח לתוואי לפני תחילת ביצוע.

הרכבת הגדר תבוצע באמצעות התקנים, אביזרים וברגים באופן שלא ידרשו ריתוכים  .2
 באתר.

 
 

 הוראות כלליות לעבודות מתקני משחק (3
 הוראות כלליות לעבודות מתקני משחק .א

מיקום המתקנים יסומן ע"י הקבלן לפני הביצוע ויקבל אישור בכתב מבודק מוסמך מטעם   .1
 מכון התקנים לפני המשך העבודה.

ערך" אלא אם אושרו מראש ובכתב בידי  -לא יובאו לאתר ולא יעוגנו מתקנים "שווה .2
 המפקח.

 המתקנים יהיו בהתאמה מלאה לכל דרישות התקן הישראלי למתקני משחק, לרבות    .3
 חומרים, גימור, אופן החיבור של רכיבי המתקנים, אופן העיגון ומיקום העיגון ביחס לרכיבי          
 הקבלן ימציא לידי המפקח אישור תו תקן בתוקף   פיתוח קיימים באתר, ודרישות התחזוקה.        
 בידו עותק של מפרט האחזקה לכל המתקנים,   ייתןלגבי כל המתקנים שעליו להתקין, וכן         
 חתום בידי מורשה חתימה של היצרן.         

וכל , יועץ הבטיחות ויועץ הנגישות כל המתקנים חייבים בקבלת אישור מכון התקנים  .4
 שדרש המזמין.  האחריםהאשורים 

 על חשבון קבלן.  כל האישורים האלהקבלת  .5
 העבודה כוללת אישור תקינות המתקנים, עיגונם ומיקומם בידי בודק מוסמך מטעם מכון   .6

 התקנים, במהלך הביצוע ובעת השלמת העבודות.   
כל עלויות הבדיקות והטיפול בקבלת אישורי הרשות המקומית ואישורי בודק מוסמך מטעם  .7

מכון התקנים חלות על הקבלן, כלולות במחירי מתקני המשחק ואינן למדידה ותשלום 
 בנפרד.

העבודה כוללת הכנה ומסירה למזמין של "ספר הוראות תחזוקה", לכל המתקנים שבוצעו.  .8
העדכניות ויימסר בשני עותקים. מסירת "הספר" הנ"ל  1948"הספר" יתאים להוראות ת"י 
 היא תנאי למסירת המתקנים. 

 
   

 חומרים והרכבה -מתקני משחק  .ב
 

לרתך באתר. הרכיבים יוכנו עם חיבורים  חל איסור. מגולווניםכל רכיבי הפלדה יהיו  .1
 מגולוורכיבי חיבור )ברגים, אומים, טבעות למיניהן( יהיו   להרכבתם באתר. מתאימים

ברגים בעץ יהיו מסוג ראש  דיפוזיונית".  ברגים יותקנו עם טבעות קפיציות.-בשיטה "טרמו  .2
 כל האומים יהיו מסוג "אום כובע". מעוגל וטבעת שטוחה לפני האום, בצד הנגדי.

 כל רכיבי העץ יעברו טיפול באימפרגנציה לפי התקן הישראלי. .3
צבע העץ בכל המתקנים יהיה טבעי בהיר, בגוון המתקבל לאחר הטיפול הנדרש בעץ, אלא אם  .4

 צויין אחרת.
 , אלא אם צויין אחרת. 30-כל הבטון יהא לפחות ב .5
   –" RALסטאטית )בתנור(, בגוון כלשהו מסדרת "-רכיבי הפלדה ייצבעו בצביעה אלקטרו .6

 הצביעה תכלול הכנת רכיבי הפלדה המגולבנים, לפי הנחיות יצרן הצבע    כפי שיקבע המתכנן.         
 ו/או יישום שכבה קושרת גלבון לצבע וצבע עליון.          

 חל איסור לתמוך חלקי מתקנים )תמיכות אלכסוניות בין רכיב כלשהו במתקן לקרקע(   .7
 ברכיבי עץ.    

 מ"מ או עומק   1לא יאושרו רכיבים/מתקנים בהם נראים סדקים ברוב העולה על  -סדקים .8
 פסולים.  -רכיבים בהם ה"עיניים" זזות -עיניים ממידת הרכיב. 8%מעל         
 פסולים. -ממידת הרכיב 12%  -רכיבים בהם קוטר העין )בחלק הכהה( גדול מ        
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 ועמודי הצללה עיגון מתקני משחק .ג
 

 פי הנחיות היצרן ו/או הוראות מהנדס הביסוס או הקונסטרוקציה.-היסודות יבוצעו על .1
במקומות שחפירה חציבת   ועמודי הצללה תשומת לב הקבלן מופנית במיוחד לעיגון מתקנים        

 היסודות לא   
 הגיעה לאדמה / סלע טבעי. במקומות אלה לא יבצע הקבלן את העיגון, אלא לאחר קבלת           
 האחריות ועלויות קבלת הנחיות הנדסיות כתובות של מהנדס לעיגון    הוראות המהנדס.        
 ולא תשולם בנפרד. חלה על הקבלן ועמודי ההצללה המתקנים        

 החפירה ו/או החציבה כלולים במחיר היחידה.  .2
לכל עמוד  2לכל הרכיבים המעוגנים ביסודות הבטון ירותכו רכיבים אלכסוניים לפחות  .3

 3ס"מ ומעלה יהיו  70-מרוחב היסוד ובכיוונים מנוגדים. ביסודות שעומקם מ 2/3ובאורך 
 רכיבים כנ"ל.

ק"ג למ"ק בטון. הזיון יותקן בהיקף היסוד ויכוסה   60יסוד הבטון כולל זיון היקפי בכמות של  .4
 ס"מ בטון מצידו החיצוני. 3-ב

 החלקים המעוגנים בבטון לא יהיו צבועים.  .5
 ס"מ.  2פני היסודות יוחלקו והפינה העליונה בכל היקף היסוד תהיה קטומה  .6
 יציקת הבטון של היסודות תהיה ללא תבנית, אל דפנות הבור שנחפר/נחצב.  .7
ס"מ מתחת לפני  5מתחת לשכבת החול/"גרעינית גן", או  ס"מ 10פני היסודות יהיו לפחות  .8

 האספלט )אם מבוצע משטח גומי יצוק באתר על מסד אספלט(.
 

 מדידה ותשלום של מתקני משחק .ד
: אספקה הובלה והתקנה של המתקנים כהגדרתם, מושלמים ומוכנים  מחירי היחידה כוללים 

הכל   -במקומם הסופי ומעוגנים ביסודות בטון כנדרש, ומחוברים למתקנים סביבם  לשימוש
כנדרש בתכניות ולפי הוראות היצרן, ומהנדס רישוי וכוללים טיפול וקבלת אישורים/היתרים  

 .. מהרשות המקומית וכן ממפקח/בודק מוסמך מטעם מכון התקנים
 לא ישולם בגין מתקנים שלא אושרו. 

 
 

 SMART PLAYמשטח 
 

או ש"ע , בעל תקן מכון התקנים תוצרת דשא עוז או ש"ע,  משטח בטיחותי מסוג "סמרט פליי
הביצוע מתחת או מסביב למתקני משחק לילדים על גבי כל תשתית שתאפשר את אישור מכון  

 התקנים למגרש כולו. 
ס"מ, בעובי  X  1.5  1.14משטח "סמרט פליי  או ש"ע עם בסיס תחתון של פלטות בגודל 

 (.ההתקנה ע"ג פלטות בלבד) 1498המתאים לגובה הנפילה לפי ת"י 
חיבור והדבקת הפלטות בדבק פולי אריתן ירוק מוקצף סביב שטח ההתקנה ובצמוד לעמודי 

 מתקני המשחק . 
משטח סמארט פליי  ציפוי עליון של מרבדי דשא סינתטי מסוג מולטיספייס המאושר בתקן 

 20ובגובה  ,תפר למ"ר 35,000הינו  ע"י מכון התקנים ,מ"ס התפרים למ"ר בעוז מולטיספייס
 גווני דשא לפי תכנית פיתוח. 10מ"מ,במשטח סמארט פליי עד 

ס"מ)סמארט פליי בצפיפות מקסימלית מחוברות   2מרבדי הדשא בגובה  כולל עמידות לאש.
הדבקה וחיבור בין מרבדי הדשא בדבק דו ריכבי , גוון הדשא לפי  כיחידה אחת לפלטות.

עבודה כוללת פיזור חול סיליקט שיוחדר לתוך סיבי הדשא, הכל לפי דרישות  בחירת המזמין.
 מפרט טכני.

 שנים . 10ל מכון התקנים  כולל בדיקת הולם שלשנים על המוצר,  לעשראחריות מלאה 
האישור למתקני משחק יכלול אישור של מכון התקנים, יכלול גם אישור למשטחי גומי 

 והצללה כולל בדיקות הולם .
 להצללה. -+אישור קונסטרוקטור

 שנים . 10-+ אישור אחריות למתקנים ל
 . שנים 5 -+אחריות לבדי הצללה ל

 
 אופי ההתקנה 

 תשתית :  חול ים, שומשומית ,חצץ , מצע מהודק . 
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החלקת השטח , יצירת שיפוע מתאים , הטמנת פלטות בהתאם לגובה הנפילה )מיקום פלטות 
כפולות ( ,יצירת משטח אחיד בכלל השטח ,המשך הנחת פלטות בכלל שאר השטח והדבקתן  

 בדבק פוליאריתן לעמודי המתקן ולאבן השפה ההיקפית .
 תשתית : בטון, מצע מהודק .

הנחת פלטות בהתאם לגובה נפילה ,מילוי חול סביב הפלטות ליצירת איזון בשטח , המשך 
לעמודי המתקן ולאבן השפה  הנחת פלטות בכלל שאר השטח והדבקתן בדבק פוליאריתן

 ההיקפית .
פריסת דשא סינתטי מסוג מולטיספייס בהתאם לשרטוט אשר נבנה ע"פ אופי המתקן וצורתו ,  

 חיתוך הדשא בצבעים שונים והתאמה בין המרבדים השונים .
 חיבור והדבקה בעזרת דבק פורבו דו ריכבי. 

 מ"ר , והברשתו לתוך מרבד הדשא .  1ק"ג ל  20פיזור חול סיליקט במשקל 
 

 פריטים נדרשים להתקנה 
 פלטות משקיות פוליאריתן ממוחזר

 דבק פוליריתן מקציף ירוק 
 דבק פורבו דו ריכבי 

 חול סיליקט
 מרבד דשא מסוג מולטיספייס

 
 שלבי הביצוע להתקנה  

 השטח   ויישורהחלקה  –חול ים  .א
 פריסת משטחי הבטיחות בהתאם לגובה הנפילה ושטח בטיחות נדרש  .ב
 הדבקת משטחי הבטיחות בהיקף השטח , ובממשקים עם מתקני המשחק  .ג
 פריסת מרבד מולטיספייס  צבעוני בהתאם לסקיצה מוקדמת .ד
 פריסת מרבד מולטיספייס ירוק ביתרת השטח   .ה
 חיבור הדבקת מרבדי הדשא  אחד לשני  .ו

 פיזור והברשת חול סיליקט ע"ג מרבד הדשא  
 

 פרגולת בד
בד עשויה מעמודי פלדה מגולוונים וצבועים בתנור או בצבע אפוקסי לגוון לפי בחירת   פרגולת

האדריכל ושמשיות המתוחות בין העמודים. העמודים מצינור פלדה לפי תכנון של 
קונסטרוקטור מבוטנים לרקע ע"י סודות בטון מזוין לפי פרט קונסטרוקטיבי. ראש העמוד 

 לפי מפקט טכני של היצרן( .   סגור עם גג )מכסה מתכת או פלסטיק

 משופר מפרט אריג קאבריט –שמשיות בשיטת הממברנה 

  חומר גלם: פוליאתילן בעל דחיסות גבוהה
(HDPE) חוזק ויציבות לאורך שנים המעניק לאריג.  

  .האריג אלסטי וגם לאחר מתיחה ברוח יחזור למצבו הקודם
האריג  צורת אריגה זו מונעת את תהליך פרימת – מבנה האריג: אריגה ייחודית במונופילמנט

 .גם במקרה של קרע
דבר המקנה  ,D 600מונופילמנט עובי  מחט( בחוט-אופן התפירה: תפירה כפולה )במכונת דו

האריג. התפירה הינה מקצועית, ישרה   לתפרים גמישות, יציבות ואורך חיים הזהים לאלו של
 .ס"מ 20ואחידה, וכל פינה מחוזקת בשלוש שכבות בקוטר של 

 .(ASTMD 751B ק"ג )לפי תקן 200 –ק"ג, ערב   200 –חוזק קריעה: שתי 
 .(או תקן ישראלי מקביל ASTM 3787 קילו ניוטון )לפי תקן KN 3.7 :ביקוע

 .גרם למ"ר 324מינימום  :משקל החומר
 .שנים UV – 10 אורך חיים: מינימום חשיפה לשמש ללא התבלות כתוצאה מקרני

 .מעלות צלזיוס  -25מינימום טמפרטורה: 
 .מעלות צלזיוס 80מקסימום טמפרטורה: 

 .(ASTM 1777 מילימטר )לפי תקן 1.3עובי: מינימום 
 .(748)לפי תקן ישראלי  93% – 90%מינימום  :הצללה
  .(748ישראלי  )לפי תקן 98% – 92%מינימום  :UV מסנני

 .55%אחוז מונופילמנט: מינימום 
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 שנים לבדים נגד קריעה ופתיחת תפרים . 5-אחריות ל

 גווני הבדים יבחרו על ידי האדריכל  

בגמר העבודה לפרגולת בד , העבודה כוללת גם , אישור קונסטרוקטור  שהעבודה בהתאם 
 לתוכניות ופרטים. 
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 גינון והשקיה  - 41פרק 
 מפרט מיוחד לעבודות גינון השקיה

 בנוסף על המפרט הבינמשרדי
  

 כללי 41.1
 מתקנים קיימים בשטח 

קרקעיים המצויים בשטח כגון עמוד תאורה, חשמל וטלפון,  -עבודה בסמוך למתקנים עיליים או תת
תבוצע בכפיפות להוראות הרשות הממונה על מתקנים אלו ובאישורה. הקבלן   –ריהוט גן וכדומה 

 ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לביצוע עבודתו בסמוך למתקנים. 
קרקעיות )צנרת וכבלים( יסומנו על פני השטח לפני תחילת העבודה. אופן ביצוע  -מערכות תת

קרקעי טעון אישורו המוקדם של המפקח. אישור זה לכשיינתן, לא יהיה  -העבודה בתחום מתקן תת 
- בו כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק שייגרם למתקנים עיליים או תת

 ך כדי ביצוע העבודה.קרקעיים תו
קרקעי, יודיע על כך מייד למפקח ויפסיק את  -נתקל הקבלן, באקראי, במהלך העבודה במתקן תת 

 העבודה באזור עד קבלת הוראות מפורטות מהמפקח על אופן הטיפול בו. 
 

 מדידות וסימון 
עם גמר עבודות הפיתוח והכנת הקרקע ולפני התחלת הנטיעות, יסמן הקבלן את המקום המיועד לעץ  

לפי התוכניות. לפני חפירת בור לנטיעת עץ יסומן המקום המדויק לנטיעה בשתי נקודות לכל בור.  
 כמו כן יסמן הקבלן בשטח את רשת ההשקיה. כל שינוי במיקום יחייב אישור המפקח.

 
 חיבור למקור מים  

 הקבלן יצטייד במכתב הפנייה אל מח' המים של הרשות המקומית, לביצוע חיבור המים. 
 תיאום מקום החיבור והעבודות הכרוכות בכך, יהיה לפני ביצוע עבודות פיתוח כלשהן באתר.  

תיאום בצוע העבודה, עם כל הגורמים, יהיה באחריות הקבלן,  מד המים יירשם על שם הקבלן עד  
 לאחזקת הרשות .   הפרויקטלמסירת 

למען הסר ספק  התשלומים עבור חשבונות צריכת המים יהיו על חשבון הקבלן עד למסירת 
 לאחזקת הרשות המקומית. הפרויקט

 
 בדיקת לחץ

 התכנית מבוססת על לחץ באטמוספרות, כפי שידוע בעת התכנון.  
 חובה על הקבלן להצטייד במד ספיקה דיגיטלי, כולל מד לחץ ומחברים שונים. 

הקבלן יבדוק באמצעות מד ספיקה דיגיטלי, את לחץ המים כפוף לספיקה. תחום הספיקות שייבדק  
מק"ש עד הספיקה המרבית. נתוני הבדיקה ימסרו בכתב למתכנן, לפני ביצוע עבודות   0ויהיה בין 

 .ההשקיהכלשהן. בדיקת הלחץ בפועל ע"י הקבלן, מהווה תנאי לביצוע מערכת  השקיה
 

 תקנים
כל אבזרי ההשקיה והצינורות יהיו אבזרי ההשקיה תקינים ומאושרים עפ"י כל תקן ישראלי,  

 ובהתאם להנחיות העירייה.  אירופאיאמריקאי ו/או 
 

 מדידה וסימון למערכת ההשקיה
 . מדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל גבהים.1
. להתחיל את המדידה והסימון מנקודות קבע בשטח במידה ואין נקודות קבע  הקואורדינטות  2

 בתכנית ישמשו כקו בסיס לפריסת המערכת. 
. מקום ראש המערכת ,פרטים ואביזרים בשטח  יסומנו על ידי  יתדות. תוואי החפירה יסומן על ידי  3

אבקת סיד. על כל סטייה בשטח ממפת התכנון, יש להודיע למתכנן/מפקח. המשך הביצוע רק לאחר  
 אישור השינוי על ידי המתכנן.

 
 ניקוי השטח

על הקבלן לנקות את שטח העבודה בסוף כל יום עבודה, לסלק את הגזם, שאריות צמחים, פסולת  
 וכו' באופן שיימנע כל הפרעה למהלך התנועה באתר ובסביבתו.

הקבלן ירחיק את הפסולת מחוץ לאתר. אל אתר סילוק פסולת המאושר ע"י הרשויות המוסמכות.  
בחירת המקום לסילוק, הדרכים המובילות אליו, וקבלת הזכות להשתמש בו הינם על אחריותו  

 הבלעדית של הקבלן. 
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קבלן או מי מטעמו שימצא, כי סילק פסולת כלשהיא לאתר לא מאושר, תהיה העיריה רשאית  
להפסיק את עבודתו עפ"י חוזה זה לאלתר, ללא כל פיצוי עקב כך והדבר יחשב כהפרה של תנאי  

 . יסודי בחוזה ע"י הקבלן
 

 חסכון במים  
השטח יושקה על פי תוכנית הפעלה שהוכנה מראש ע"י המתכנן ואושרה ע"י המפקח, בשעות 

המותרות להשקיה בהתאם לעונת השנה, לצרכיי המקום ולצמחיה, תוך תשומת לב מרבית לחיסכון  
במים, הקבלן יקפיד על מילוי כל החוקים, הצווים, התקנות וההוראות של נציבות המים ושאר  

 בדבר.  הרשויות הנוגעות
  על כל חריגה מכמות המים המומלצת להשקיה עפ"י תוכניות ההפעלה ו/או   עפ"י הוראות 

 המפקח, יקוזז קבלן מחשבונו מחיר עלות המים במחירי המים  המקסימליים. 
 

 (AS –MADE) הכנת תוכנית עדות 
 ( על הקבלן  עירייהעם השלמת העבודה, לקראת המסירה הראשונה וכן לקראת המסירה סופית ) 

 ( בשיטת מדידה דיגיטלית. המדידה  AS-MADEלהכין, באמצעות מודד מוסמך מפה מצבית )
 תבוצע בסיום כל שלב בהכנת מערכת השקיה ובסיום עבודת הנטיעות כולה. 

)או מדיה  DXFבנוסף למפות ימסור הקבלן את תוצאות המדידה גם על גבי דיסקטים בפורמט  
 ופורמט אחרים  כפי שיקבע בכתב ע"י המפקח(. 

מספרי הקודים למפות ולפרטים השונים יהיו לפי המפרט המשותף למיפוי פוטוגרמטרי של בזק  
 וחברת חשמל.  

 ישראל חדשה. –כל  הפרטים במפה ייוחסו לרשת הקואורדינטות 
המפה המצבית תתייחס לכל רוחבה של רצועת הדרך וכן למרכיבים מיוחדים מחוצה לה, אשר  

 קיבלו טיפול גנני,  לפי דרישות הפיקוח.
המידע יכלול, עבור עבודות השקיה: מדידה עפ"י הפעלות, תוואי הצנרת,  קטרי הצינורות, עומק  

הטמנת הצנרת, פירוט ומיקום האביזרים, פרוט ומיקום  ראש ההשקיה, פירוט ומיקום מקור מים,  
תקשורת מחשבים, מקור חשמל ,נק' חשמל כולל מהלך צנרת חשמל, בקרת השקיה, כבלי פיקוד,  

 חוט.ציוד אל
עבור נטיעות: מיני הצמחים, מרווחי השתילה, גבולות אזורי צמחים ממינים שונים בהתאמה למפת  

 ההשקיה.
יום לפני הגשת חשבון אחרון מבעוד מועד כך   14כ  על הקבלן לדאוג להעביר לפיקוח את התכנית

שלמתכנן ההשקיה תהיה אפשרות לעדכן את תוכנית ההפעלה. באחריות הקבלן להציג לפיקוח  
 תוכנית הפעלה כתנאי למסירה הסופית. 

לא תשולם כל תוספת לקבלן עבור הכנת תוכנית עדות כנ"ל והיא תהיה כלולה במחירי היחידה  
 לביצוע עבודות הגינון וההשקיה.

 
 צנרת ומחברים 

. צינורות מחומרים פלסטיים יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי. כל החיבורים יעמדו בלחץ  1
הנדרש של המערכת את התבריגים יש לעטוף בסרט בידוד טפלון. יש לאטום את פתחי הצינורות  

בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה. יש למנוע חשיפת טבעות גומי, המשמשות לאטימה,  
 מש.לקרינת ש

. המחברים לצנרת הפוליאתילן יהיו מחברי הברגה פלסטיים עם אטמי טבעת קבועה. הרוכבים   2
 ברגים מגולוונים ובעלי טבעת נירוסטה.  4יהיו בעלי טבעות אטימה , 

.  כל המחברים יהיו מחברי הברגה עם אטמי טבעת קבועה. )אין להשתמש במחברי  שן ו/או  3
 " או "פלסים" או ש"ע באישור מתכנן ההשקיה. תחילת נעץ(. מחברי "פלסאון

 
 חפירה ועומקי חפירה 

 חפירת התעלות והשוחות תיעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים. 
 בכל מקום בו עלול להיגרם נזק לתשתיות קיימות תתבצע חפירה  ידנית. 

                          עומקי החפירה לצנרת פוליאתילןא. 
 עומק חפירה בס"מ              קוטר הצינור 

 .מקסימוםס"מ  50                  מ"מ ולמעלה 75
 ס"מ      40                  מ"מ 63-40
 ס"מ 30מ"מ ומטה                                                       32-25
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 טפטוף

 
א. כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש המערכת נכונות גם כאן. מטרתו  

 של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף.
יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לסעיף החפירה לעיל, מסביב לכל עץ יש לפרוס   –ב. לעצים 

טפטפות לדקל הטבעת תקיף   20 -טפטפות לעץ, ו  10טבעת מצינור טפטוף) כאמור בסעיף ג'( שתכלול 
לאחר  יתדות ) כאמור בסעיף ב'( ביצוע הטבעות יהיה  3 -ס"מ. כל טבעת תיוצב ב 30את הגזע במרחק 

 .  הצמחייהסימון מיקום העצים ע"י מתכנן 
 ג. לשיחים, קו הטפטוף יעבור מעל השיח, בחלק העליון של השיפוע.

שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת השיחים. במידה   –ד. בשטחים מדרוניים 
 והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים תופס טיפה על יד כל צמח. 

 
 :  ממטירי גיחה

 הממטיר, מיקומו וסוג הפיה יהיו כמצוין בתכנית ולפי הוראות המפקח/מתכנן. 
 ממטרי גיחה יותקנו בניצב לקרקע, אלא אם צוין אחרת, רק לאחר שיוצבו פני השטח. 

ס"מ, מפני הדשא הסופיים, או לפי הוראות היצרן.   0.5 -גובה פני ממטיר הגיחה יהיה נמוך בכ
 הממטירים יוגנו בזמן ההתקנה, למניעת כניסת לכלוך לממטיר. 

ומעלה. הממטיר יחובר לקו ההשקיה,   מ"מ 32אין להתקין ממטיר ישירות על קו פוליאתילן בקוטר 
 מ"מ, בדרג המצוין בתכנית.   25באמצעות שלוחה צדדית מפוליאתילן, בקוטר 

במקרה של מיקום לא מתאים, לקבלת פיזור השקיה אחיד, יועתק הממטיר ממקומו ויותקן במקום  
 המתאים עפ"י הוראות המפקח/המתכנן.  

לביצוע מושלם   אספקה והתקנת הממטיר, שיפור מיקום או גובה הממטיר אבזרי חיבור וכל הדרוש,
 של העבודה.     

 
 חפירה והנחת שרוולים 

 כנות לחפירה ה
לפני ביצוע החפירה על מבצע העבודה לוודא מקום הימצאותם של מטרדים ומערכות תשתית תת  

קרקעיות כגון: קווי חשמל, טלפון, כבלים, סיבים אופטיים, מים, ביוב וכו' ולקבל אישור הגורמים  
המוסמכים והמפקח להתחלת החפירה. עליו להכין את הדרוש על מנת להתגבר על תקלות העלולות  

בזמן החפירה. כולל סימון ברור של התעלות והשוחות כנדרש בתקנות הבטיחות, וייצובן   לקרות
 כנגד התמוטטות. 

 
 שרוולים למעבר צנרת 

.  כל מקום בו חוצה  בשלב ראשון יש לחפש שרוולים קיימים. יש לחפור במספר מקומות לפי התכנית
הצינור שביל, מדרכה, כביש או קיר, שאין בהם מעבר קיים, יש לפתוח בהם מעבר צר להנחת שרוול  
ולהחזיר את המצב לקדמותו, )ע"י מילוי מהודק של מצע ציפוי אספלט, החזרת מרצפות, אבני שפה,  

. ביצוע מעבר כביש,  ועוד(. עומק הנחת השרוול יהיה כמתוכנן, אלא אם נדרש אחרת ע"י המתכנן
שרוול יהיה מחומר קשיח העמיד לקורוזיה   קיר, שביל וכיו"ב מחייב אישור מראש ובכתב מהמפקח.

מ"מ קצות חוט המשיכה   8. בתוך השרוולים יותקן חוט משיכה מניילון בעובי  ובקוטר עפ"י תוכנית
יעוגנו בקצוות והשרוולים יאטמו. במדרכות ובמשטחים מרוצפים או כבישים יעוגנו קצות השרוולים  

 בשוחות בטון לפי הוראות המתכנן.
ס"מ משולי המעבר בתחתיו הם מונחים. יש לסמן במפה את   20שרוולים המוטמנים באדמה יבלטו 

המקום המדויק של השרוולים כולל עומקם ולסמן בשטח את תוואי המעבר ביתדות סימון של  
 מודדים ו/או ע"י צבע . את הסימון מכינים כאשר התעלה עדיין פתוחה. 

 / מתכת / פוליאתילן/ אחר C .V.Pעומקי חפירה לשרוולי 
עומק הנחת השרוולים יהיה עפ"י הנחיות מתכנן ההשקיה בהתייעצות עם מתכנן הכביש. שרוול  

ס"מ לפחות מתחת לפני הכביש הסופיים. אם לא נקבע אחרת   100החוצה כביש יונח בעומק של 
 ס"מ . 40בתוכנית.  שרוול במדרכות , ריצופים  וכדו' יונחו בעומק של 

 
 

 בריכת הגנה
כל  הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך תא ביקורת.  

  20המכסה בגובה הריצוף/ אספלט. מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה, יהיה מינימום 
ס"מ. הבריכה תונח ע"ג חגורת בטון בחתך    10ס"מ. בתחתית הבריכה, תהיה שכבת חצץ בעובי 

20X20 ס"מ עם טבעת   80בריכת בטון בקוטר  -. בריכה במדרכה20-ס"מ, לרבות זיון. הבטון מסוג ב
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ס"מ. על המכסה יוטבה סמל הרשות המקומית וכתובת   60/60ומכסה יצקת ברזל במידות 
"השקיה". המחיר כולל : אספקה, חפירה/ לרבות בידיים, התקנה, כל האביזרים, מחברים, מצע וכל  

 העבודות הדרושות. 
 

 ראש בקרה )ראש מערכת( 
. התקנת ראש הבקרה תעשה עפ"י פרט כמפורט בתוכניות, כולל מד מים מגופים וארון הגנה.  1

מיקום הראש וצנרת החיבור יהיו כמפורט במפת התכנון, הקבלן יסמן את מיקום המדויק של ראשי  
 המערכת בשטח ויקבל על כך את אישור המפקח לפני הביצוע.

. יש להעביר למתכנן צילום של ראש המערכת מורכב במפעל ולקבל אישורו לפני הרכבת ראש  2
 המערכת לשטח. 

. אביזרי הראש יורכבו קומפקטית. ההרכבה תיעשה בצורה שתאפשר גישה, הפעלה ופירוק כל  2
 ומחומרים העמידים בפני קורוזיה, כל האביזרים יהיו אחידים באתר אביזר בצורה נוחה. 

 המגופים יהיו עשויים מברונזה או פליז. המגופים ההידראוליים לטפטוף עשויים פלסטיק.
. רקורדים יותקנו בהתאם להנחיות המפקח. הרקורדים יותקנו  במקום שיאפשר פרוק נוח ומהיר  3

 של כל האביזרים המצויים בראש המערכת בעתיד כדוגמא: לפני ואחרי מד מים ו/או מסנן.
 האביזרים בראש הבקרה וסדר הרכבתם למעט מגופים ייקבעו על פי פרט בתכנון, .4

 מגופים יורכבו לפי סדר יורד של הקטרים המטרה לחוד וטיפטוף לחוד. 
 או מצמד רקורד בזווית. היציאות מהברזים המחלקים יופנו כלפי מטה ע"י שימוש 5

 במוטות בלבד מאונכים לקרקע. 10פולאטילן דרג  -והירידה לקרקע  ע"י זקיפים מ
 . יש לייצב את ראשי הבקרה במיצבים ממתכת מגולוונים בלבד. 6
 . הברזים בראשי הבקרה יסומנו ע"י לוחיות פלסטיק לפי מספרם  במחשב ההשקיה.7

 כמו כן יש לצרף טבלת הפעלה עטופה בניילון, למינציה ולהצמידה לדלת הארון.
 ס"מ.  10. בתחתית ארון ההגנה יש להכניס שכבת חצץ דק. עובי השכבה 8
 ס"מ לפחות מפני החצץ. 20. המגופים ההידראוליים יורכבו כך שתחתיתם תהיה 9

 במנעול. ייסגר. מיכל הדישון 10
. ראש המערכת יכלול מחשב השקייה, שיהיה מחובר אלחוטית ומפוקד מרחוק ממחשב במשרדי  11

 והמחיר כולל כל הנ"ל .-המועצה 
 

 על קרקעי –ארון הגנה 
    IP – 65שנים  ברמת אטימות  10-א.   הארון יהיה מפוליאסטר משוריין עמיד לחשיפת סיבים ל

הארון יהיה מסוג ודגם שיתוכנן בגדלים המתאימים לראש הבקרה    VDE. 0660ובתקן עמידות  
 +מנעול צילינדר ומוט נעילה כפול + מכסה למנעול. 

ס"מ מעל פני השטח, כך שתאפשר פתיחה קלה של    20ב.   הארון יותקן על גבי סוקל מוכן בגובה של 
 דלת הארון .

 ג.  הארון יהיה מפולס, כך שדלתותיו ינעלו בצורה קלה.
ממפתחות ימסרו למפקח ואחד יישאר    2ד. המנעול יהיה מדגם מסטר הרשות עם מפתח תואם, 

 אצל הקבלן עד לסיום העבודה ויימסר למפקח בתום כל העבודות.
 ה. סדר הארונות בהתאם לפרט בתכנית השקיה.  

 ס"מ מדופן הארון.  20ו. הארון יורכב כך שאביזרי ראש המערכת יהיו במרחק 
 ז. בארון המשאבה  ובארון  ראש המערכת יש לפתוח פתח בדופן עבור מעברי צנרת.

     
  

 עבודות גינון
   שתילה וזריעה        

  
 כללי

 פרק משנה זה מתייחס לשיטות השתילה והזריעה הנהוגות בגננות נוי.  כל עבודות השתילה יהיו 
 לפי התוכניות ושאר מסמכי החוזה, ובהתאם לדרישות שיפורטו בהם.  
הקבלן אחראי לזיהוי ודאי של הצמחים והזרעים וטיבם לפני השתילה ו/או הזריעה. על הקבלן   

 לספק  את הצמחים עם תגי זיהוי מהמשתלה, אם יידרש לכך ע"י המפקח. 
  

 נוהל הזמנת ואבטחת השתילים למכרז/חוזה זה 
ימים ממועד תחילת עבודות הגינון  יגיש הקבלן למפקח לאישור את רשימת הצמחים   21.  תוך 1

הדרושה, כשהיא מצולמת מתוך מסמכי המכרז/חוזה, לרבות ציון הגדלים, הכמויות והערות  
 אחרות, ציון המשתלה/ות שיספקו את השתילים, תוך הבטחה למועד האספקה הנדרש.
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" שצמח/ים מסוימים אינם ניתנים  להשגה"   -אם יהיו טיעונים כאלה -.לביסוס טיעוניו של הקבלן 2
יגיש הקבלן  לממונה צילומי תכתובת שביצע עם המשתלות המגדלות/יצרניות. צמח/ים שאינם  

מצויים כלל במשתלות יציין הקבלן את המשתלה שבה יוזמן ריבוי וגידול הצמחים והתאריך  
 ו יהא ניתן לספק את הצמחים וגודלם במועד זה.המוקדם שב

 .מועדי אספקת הצמחים יותאמו ללוח הזמנים לעבודות מכרז/חוזה זה כפי שיאושר ע"י  המפקח.  3
. בכל מקרה  + מפקח + גנן המועצה המיוחדת תיעשה בשיתוף אדריכל הנוף הצמחייה.בחירת 4

 מפותלת במיכל.  -חובת הקבלן הינה לספק צמחים בעלי מערכת השורשים תקינה  ובלתי
 . הכמויות המצויינות במסמכי מכרז/חוזה הינן אומדן בלבד.                                                                  5

פי גדלי השטחים בפועל ולהתאים  -לפני הזמנת הצמחים על הקבלן לחשב את הכמויות הנדרשות  על
את הכמויות בהתאם לכך. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן בגין שינויים בכמויות בין האומדן  

 במסמכי המכרז/חוזה לבין  הכמויות הנדרשות בפועל באתר.
יעשו בהתאם להנחיות   הקקטוסים ובאזורבגן היפני . מיקום סופי והנחיות מיוחדות לשתילה 6

 מיוחדות של אגרונום, כמקובל בצמחים מיוחדים. 
 . גיזום בתקופת הקליטה יעשה בהדרכת אגרונום. 7

  
 דרישות מוקדמות 

 מצע השתילה
 ההכנה בבור בפרק כל עבודות השתילה והזריעה יבוצעו רק בגמר עבודות הכנת השטח כמפורט. 

 
 בדיקות קרקע                  
 לקביעת סוג הקרקע )קיימת או מובאת לאתר( וטיבה )הרכב מכני ופוריות הקרקע(,  יש לבצע                   
 . בדיקת הקרקע  בעירייהבדיקת קרקע על ידי מעבדה מוסמכת ומאושרת ע"י מחלקת גנים                  
ס"מ   0-30ע"י דוגם קרקע של המעבדה בעומק של  תילקחתיעשה ע"פ ההנחיות הבאות: הדגימה                  

דגימות  באופן מיצג ויעורבבו היטב למדגם   20לפחות  יילקחוובעזרת מקדח תקני. מחלקה אחת 
דוגמא של ק"ג. הבדיקות הנדרשות הן: אנליזה מכנית ,מבנה כימי, רמת יסודות   תילקחאחד ממנו 

(. שיפור הקרקע, או הבאת קרקע אחרת, יעשה על  E.C, מליחות )PHהזנה )חנקן, זרחן ואשלגן(, 
סמך נתוני בדיקת הקרקע והמלצות המעבדה ובאישורו של המפקח. התשלום עבור בדיקות אלה  

יהיה כלול במחיר הקרקע והכנתה לשתילה. כאשר עבודת הגינון אינה כוללת הכנת קרקע לשתילה  
 יהיה התשלום לבדיקות קרקע כלול במחיר עבודות השתילה.

אדמה גן שתובא לאתר לאתר תאושר לפני פיזורה ע"י המפקח וגנן הרשות המקומית כאשר   
 ליטר.  4קומפוסט בנפח  100האדמה תעורב ב 

 עומק אדמת הגן יהיה ע"פ הנחיות אדריכל הנוף ופרטי אדריכל נוף.  
רמות הסף לאישור הקרקע או לתוספת יסודות הזנה תהיינה לפי הטבלה שלהלן:) אלא אם ניתן  

 אישור ע"י איש המעבדה או המפקח(
מס"

 ד
 ערכים יחידות גורם נבדק

 נדרשים
 הערות

   15עד  % גיר כללי 1
2 PH   8-5   
מוליכות  3

חשמלית 
(EC) 

   3עד  דיציסימוס/מ' 

4 SAR   + יחס נתרן לסידן
 מגנזיום

 ככל שהערך יותר נמוך ,כן ייטב 8עד 

זרחן  5
בשיטת 

 אולסן

מ"ג/ ק"ג יש  15-ברמה נמוכה מ 100-15 מ"ג/ק"ג
ק"ג סופרפוספט או  8-לדשן ב 

 מ"ג/ק"ג חסר 1שווה ערך לכל 
אשלגן  6

במיצוי 
 סידן כלורי

לפחות  מ"ג /ליטר
10 

   10 -כאשר הרמה נמוכה מ
ק"ג  15 -מ"ג /ל, יש לדשן ב
 מ"ג /ל' חסר 1אשלגן כלורי לכל 

חנקן  8
-Nחנקתי 

NO3 

לפחות  מ"ג / ק"ג
10 

מ"ג /ק"ג  15-ברמה הנמוכה מ
 2ק"ג צרוף לד' לכל   1יש לדשן ב

 מ"ג /ק"ג חסרים. 
 תוספות קרקע              

 אפשרי ורצוי לגדל את צמחי הגן בקרקע מקומית, למעט קרקעות בלתי מנוקזות, קרקעות נזז           
 וקרקעות שוליות. אין לשתול באדמה כזו או להביא אדמה שמקורה בקרקעות אטומות. אם           
 הקבלן ניתקל במהלך העבודה בקרקע מסוג זה עליו להביא זאת מייד לידיעת המפקח ולהמשיך           
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 לפעול רק על פי הנחיותיו.         
 תוספת קרקע תתבצע רק לאחר סקר קרקע לפי דרישות מפורטות בתוכניות או במפרט מיוחד           
 ופירוט מקור הקרקע המובאת, תוצאות בדיקת קרקע והכמות הדרושה. כל הבאת קרקע טעונה           
 אישור. אין להביא קרקע רטובה מחשש להידוק ולהריסת המבנה . יש להביא אדמה הדומה           
 בהרכבה לקרקע המקומית. את הקרקע המקומית יש לעבד לפני תוספת הקרקע. האדמה שתובא          
 שנתיים ופגעים )מחלות, מזיקים,  -ס"מ(, פסולת, עשבים רב 3תהיה נקיה מאבנים  ) מעל גודל של         
 נמטודות( ותעמוד בקריטריונים המפורטים לעיל.                  
 
 

 עיבוד הקרקע
ס"מ לפחות, ויכלול הפיכת הקרקע ותיחוחה. כל פסולת   20עיבוד הקרקע ייעשה בכלי מכני, לעומק 

ס"מ, שתתגלה מעל פני הקרקע במהלך העבודה, תסולק מהאתר. עיבוד הקרקע   5-ואבן גדולה מ
 ייעשה במשולב עם הזיבול והדישון.

 
 השמדת עשבים

יום   14-קיץ במשך כ-הקיץ, בתקופת האביב  עשבייתיש לבצע השקיות הנבטה בתקופות הצימוח של 
ליטר למ"ר. ההשקיה תבוצע באמצעות ממטרות ניידות שיוצבו בשטח. בתום   6בכמות יומית של 

בתוספת  3%אפ או ש"ע בריכוז של -הנבטת העשבים, יש לרסס את כל העשבים בתכשיר ראונד
יסוס בתכשיר "מוניטר"  משטח. במקרה של הופעת נבטים של גומא הפקעים )"סעידה"( יבוצע ר

 ג"ר לדונם וטיפול חוזר לאחר כשבועיים. 20במינון של 
ימים תוגדר הדברה מוצלחת כמצב בו כל עלה עשביה המצוי על פני השטח יבש לחלוטין.   10-לאחר כ

 אם אין התייבשות מוחלטת יש לחזור על השקיות ההנבטה ועל הריסוס. 
            

 שיפור קרקע, זיבול ודישון       
 החלפת קרקע, תוספת מינרלים, שטיפות קרקע, הנחת נקזים וכו', תיעשה על פי הנחיות       
 העלו כי יש    41.2.5המעבדה לאחר בדיקת הקרקע. אם בדיקות הקרקע כמפורט לעיל בסעיף         
 צורך בשיפור הקרקע ו/או לפי הוראות המפקח יש להוסיף קומפוסט ודשן יסוד, כדי לשפר את         
 המבנה הפיזי של הקרקע והעשרתו ביסודות הזנה.        
 כמויות מדויקות יקבעו על סמך בדיקת הקרקע שנעשתה ויפורטו בטבלה בה יופיעו הנתונים         
 הבאים: סוג ושם החומר, סוג הגידול, כמות החומר ליחידת שטח, מועד פיזור, אופן פיזור.         
 ואם לא נאמר אחרת בהוראות היצרן ו/או ע"י המפקח   –בכל מקרה שלא נעשתה בדיקת קרקע        
 ו/או במפרט מיוחד, יינתנו תוספות על פי הכמות בטבלה שלהלן:        

 
 כמות לדונם       החומר             

 מ"ק 20             קומפוסט         
 ק"ג 120             סופרפוספט  –דשן זרחני          
 ק"ג 80        אשלגן כלורי –דשן אשלגני          

  
זיבול ודישון כולל של הקרקע ייעשה רק עבור שתילת מרבדי דשא ו/או לפי דרישה במפרט מיוחד.  
ככלל, במקרה של נטיעת עצים ושיחים תהיה כמות הזיבול והדישון לפי סוג ובור השתילה כמצוין  

 במפרט המיוחד, והיא תינתן בבור השתילה בלבד, אלא אם נכתב אחרת במפרט המיוחד.
 ס"מ. 20לאחר פיזור הקומפוסט והדשן יש להצניע החומרים באופן אחיד לעומק 

שעות ממועד הפיזור. ההצנעה תעשה ע"י מתחחת או   48על הקבלן להצניע את הקומפוסט תוך 
 מחרשת אתים או ידנית ע"י קלשון, את חפירה מעדר וכו'.

 מחדש. שעות ממועד הפיזור יסלקו הקבלן ויספק קומפוסט 48קומפוסט שלא יוצנע תוך  
 הקבלן יספק קומפוסט בשל, נקי , מזרעים, ממחלות ,ממזיקים וכו', עליו להציג אישור לטיבו  

 ותכולתו וכן  תוצאות בדיקת מעבדה של הקומפוסט שבוצעו על חשבונו . 
 ולשאת תווית מפורטת של היצרן או של מעבדה  801על הקומפוסט לעמוד בתנאי תו תקן 

 המעידה על מקורו ותכונותיו.
 
 תנאי הנטיעה  

הנטיעה חייבת להתבצע במזג אוויר מתאים ובקרקע יבשה או מעט לחה, כך שהמבנה הפיזי שלה לא  
יפגע במהלך העבודה. אין לטעת בשרב או כשיש רוחות חזקות. אין לשתול צמחים רגישים לקור  

בתקופת הקרה או בסמוך לה. מועד השתילה ותנאי מזג האוויר יתועדו ביומן העבודה וביומן  
 הפיקוח.
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 נטיעה או העתקה של עצים 
ס"מ,   5ס"מ מעל פני האדמה, הינו לכל הפחות   20הגדרה: עץ גדול הינו עץ שקוטר הגזע שלו, בגובה 

מ' עד להתפצלות   1.80או בהתאם להגדרת המיכל ואשר גובהו מעל פני האדמה הינו לכל הפחות 
 הראשונה של הבדים. עצים גדולים יהיו מאחד מהמקורות הבאים: 

עץ גדול שגדל במשתלה למטרות שתילה בגן ומועבר ממנה עם גוש אדמה או חשוף שורש )ללא גוש  
 אדמה(.עץ גדול קיים בשטח או בנוף ומועבר למקום חדש עם גוש אדמה או חשוף שורש.

 
 העתקה, הובלה ושתילה 

בכל שלבי ההעתקה יש להימנע מפגיעה בעץ, בגזע, או בשורשים. העבודות יעשו בזהירות מירבית         
 ובאופן שלא יגרם כל נזק לסביבה.

יש להקפיד שלא לפגוע בקליפת העץ בזמן העמסה והפריקה ע"י שפשוף או קילוף ממתכת או 
מכבלים. מקום המגע עם העץ יוגן ע"י ריפוד מתאים ועדין. לא ינטע עץ שגזעו נקלף ונפגע במידה  

 העלולה לסכן את סיכויי קליטתו.
בטרם הוצאת העץ ממקום גידולו הטבעי יוכנו בשטח השתילה בורות לקליטת השתילים ע"פ 

התוכניות ו/או לפי הוראות המפקח. גודל הבורות יהיו כמפורט בטרם השתילה יושקו הבורות  
 לרוויה.

בשתילה יש להקפיד, שצוואר השורש יהיה בעומק זהה לגובה שהיה במקומו הקודם. התמיכה  
תבוצע כמפורט להלן לאחר השתילה תחפר גומת השקיה סביב העץ ותינתן השקיה גדושה להנחת  

 הקרקע.
בעת ההוצאה של עצים עם גוש אדמה יש להקפיד שהגוש לא יתפורר במהלך העקירה והשתילה,  

במקרה של קשירת הגוש ברשת )או ביוטה וכיו"ב( אין להשתמש בחוט ניילון )או כל חומר סינתטי  
אחר( לצורך קשירת הגוש. יש להקפיד על שימוש ברשת שאינה מגולוונת כדי שתתפרק בקרקע  

 לאחר השתילה. 
יש להכין בור בגודל המתאים לגוש ולבית השורשים. שאר כללי השתילה כמו בשתילה עם גוש 

 אדמה או שתילת חשופי שורש כמפורט להלן. 
 סמוכות לכל עץ כמפורט במפרט הכללי לגינון. 3יש לחבר 

 עצים קיימים להעתקה יש להגן עליהם עם פח כנגד פגיעות.
 

 נטיעת עצים גדולים  41.4.3.5
 .בהתאם לפי פרט נטיעה  מ' לפחות 1.5ועומק של  X 1.51.5-. גודל גוש השורשים לא יקטן מ1
. לאחר סימון מיקום נטיעת העצים ואישור המיקום ע"י המתכנן, יחפור הקבלן את בורות הנטיעה  2

מ. תחתית כל בור תמולא בשכבה בעובי של ½ מ' של תערובת המכילה חול נקי וכן   2X2X2בגודל 
 ליטר קומפוסט איכותי מסוג 'גבעת עדה' או ש"ע שיאושר ע"י המפקח.  100

ס"מ שתפריד בין גוש השורשים לשכבת החול   20. מעל שכבה זו תונח שכבת חול נקי בעובי של 3
 והדשנים.

. יתרת הבור תמולא לאחר הנטיעה באדמת מילוי חולית נקייה מפסולת בניין ואבנים, זרעים או  4
 שרידי צמחים. 

 . לאחר הנטיעה ימלא הקבלן את בור הנטיעה במים עד רוויה.5
גובה העצים לאחר השלמת הנטיעה יהיה אחיד. בכל מקרה לא תותר הטמנת גזע בקרקע לעומק  

 מ'.  1.0העולה על 
. לאחר  שבוע יחזור הקבלן ויישר את העצים שנטו באמצעות מחפרון ורצועות מתאימות תוך  6

 הרטבה מלאה חוזרת של בור הנטיעה.
 שעות ביום.  1.5. השקיה עד קליטה בכמות של 8
.  הקבלן יקפיד על ביצוע כל טיפולי האחזקה השוטפים למניעת פגיעה במזיקים כולל הגמעת 9

 פעמים בשנה.  3סמ"ק לעץ לטיפול,  5העצים בתכשיר קונפידור במינון של 
. אחריות הקבלן לקליטת העצים תינתן למשך שנה מיום סיום הנטיעה, במידה ועצים יוחלפו  11

 מסיבה כלשהי, תחול אחריות הקבלן למשך שנה מקבלת העצים החליפיים. 
 

 אחריות הקבלן, טיפול ואחזקה
 חודשים מיום הנטיעה או בהתאם לחוזה.  12הקבלן אחראי לטיפול בעץ למשך 

הטיפול כולל: השקיה, ריסוס להדברת מזיקים, שמירה על ניקיון השטח מסביב לעץ וכעל הפעולות  
 הדרושות לשם אחזקה תקינה של עץ לרבות אחזקת מתקני הייצוב והכבילה. 

החודשים יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו בעץ   12עץ שלא נקלט ו/או לא התפתח באופן תקין במשך 
 חודשים.  12אחר מאותו סוג ומאותו גודל. הקבלן יחויב בתקופת טיפול אחזקה ואחריות נוספת של 

 
 מחיר ותשלום 
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המחיר כולל את כל העבודות המפורטות מעלה, לרבות  כלים: טרקטורים, משאיות מנוף וכל כלי  
הובלה או כל ציוד אחר. חומרים: יוטה, קומפוסט, כפיסי עץ, חומרי הדברה, משחות גיזום וכו'.  

 ציוד השקיה: התחברות למקור המים, מונה מים, אלמנט קציבה, צנרת מוליכה וצנרת טפטוף. 
 כבילת העץ תימדד בנפרד. 

עלות חיבור המים תחול על   חודש. 12המחיר כולל טיפול ואחזקת העצים בתקופת האחריות של 
הקבלן.עלות צריכת המים, עד מסירת העבודה לידי הרשות מקומית, תחול על הקבלן. במידה  
והרשות מקומית תתחזק את העצים בתקופת האחריות, עלות צריכת המים תחול על הרשות  

 מקומית מרגע קבלת העצים לאחזקתה.
 שתילים

 אספקת שתילים    
הקבלן יספק שתילים העומדים בכל הקריטריונים של איכות, טיב וגודל כפי שהוגדרו  ובמפרט  

, ללא עשביה חד/רב שנתית,  המיוחד. בנוסף, השתילים יתאימו לקריטריונים הבאים: זיהוי מדוייק
מעוצבים )כאשר נדרש עיצוב( ונקיים מפגעים )מחלות, מזיקים, נמטודות, או אחרים(. גודל המיכל  

 ע"פ הנדרש בתוכניות ובשאר מסמכי החוזה 
עד למועד השתילה יאוחסנו השתילים במשתלה בתנאים נאותים כך שלא תפגע איכותם וטיבם,  

 במידת הצורך: הצמחים יושקו לפי הנדרש באזור ובעונה
   

 
 סימון מקום השתילים 

סימון מקום השתילים, הבצלים והפקעות, או הזרעים יעשה לפי התוכניות לפני תחילת ביצוע  
על כל מקרה בו מסומנת   השתילה. יש להקפיד על שתילה בסגול. הקבלן יודיע למפקח באופן מיידי

שתילה ע"פ תוכניות שתילה מתחת או מעל קווי תשתית נראים לעין ויימנע משתילה עד לאישור  
המפקח. כמו  כן  יודיע הקבלן  למפקח בכל מקרה בו לא ניתן או לא רצוי, לדעתו, לבצע השתילה  

 עקב תנאי שטח בלתי מתאימים או עקב אי התאמת התוכניות לתנאי השטח. 
ייחפר בור –כל שתיל הנשתל בגוש, או שתיל חשוף, פרט לשתילים הנשתלים בדקר                                         

 בגודל שיכיל את כל מערכת השורשים של השתיל, ברווחה, ללא קיפול ודחיסה 
כאשר הנטיעה היא בבורות בודדים בשטחים שלא עובד כל השטח, יוכן כל בור בנפרד )למעט הדברת  

יותר מנפח בית השורשים 30% -עשבים( נפח הבור, במקרה של בורות בודדים, יהיה גדול ב  
 שתילה בגוש אדמה או במצע מתוך כלי, ולמעט עצים גדולים כמפורט. 

הוצאת השתילים מהמיכלים תעשה מבלי לפורר את הגוש. שורשים בודדים                                          
תקינות מערכת השורשים ובמידת   תיבדקלאחר מכן   החורגים מן הגוש ייגזמו במזמרה  חדה.

הצורך הם ייושרו בזהירות. השתיל יונח בבור תוך הוספת דישון בהתאם למפרט הבין משרדי,  
באופן שצוואר השורש יהיה   לרוויההוספת קרקע בצדדים והידוק קל. לאחר מכן תינתן השקייה 

 מעל פני הקרקע.   
 

 מרבדי דשא
מרבדי דשא יכללו רק את מין וזן הדשא הנדרש בתכניות או במפרט המיוחד ונקיים מערוב בזני  

 דשא אחרים, אלא אם נדרש הדבר במפרט המיוחד. 
מרבדי הדשא יבואו מגידול על קרקע קלה בלבד. מקור המרבדים יאושר מראש ע"י המפקח. 

 מרבדים יובאו ללא קרקע רק אם הדבר נדרש במפרט המיוחד.
הובלת המרבדים תבוצע מיד לאחר הוצאתם מן המשתלה והם יונחו במקומם המתוכנן באותו היום  

שעות ממועד ניתוקם במשתלה. תוך שמירה על לחות המרבדים והקרקע בעת   24 -ולא יאוחר מ
 ההובלה, ההנחה ולאחריה.

 שבועות לפני המועד המתוכנן להנחת המרבדים.  5הכנת השטח לפני הנחת המרבדים, תחל לפחות 
במקרה של סתירה בין הדרישות במפרט זה לבין הוראות יצרן הדשא, יבצע הקבלן את העבודה ע"פ  

 הוראות היצרן ללא שינוי במחיר העבודה. 
 

 הכנת הקרקע לקראת שתילה של מרבדי דשא 
 תיעשה ע"פ סעיף הכנת הקרקע לשתילה תוך הקפדה על הפעולות הבאות )לפי הסדר(:

 השקיית השטח להנבטת עשבים רעים. .1
 הדברת עשבים רעים.  .2
 עיבוד הקרקע ויישורה.  .3
פיזור הקומפוסט והדשן בשילוב חומרי הדברה למניעת מזיקי קרקע )לפי הוראות  .4

 היצרן( והצנעתם. 
השקיית הנחתה. לאחר יישור הקרקע והשקיית הנחתה יש לפזר חומרי הדברה נגד  .5

 מזיקי קרקע שיאושרו ע"י המפקח.
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 הנחת מרבדי הדשא 

אין להתחיל בהנחת המרבדים טרם אישר המפקח כי השטח מיושר כהלכה ואין בו שקעים וטרם  
 הותקנה בו מערכת השקיה.

מרבדי הדשא יונחו בניצב לשיפוע הקרקע תוך הידוק לפי הגבהים המתוכננים והבטחת מגע בין  
הקרקע למרבדים. פני השטח העליונים של המרבדים יהיו אחידים. חריצים או רווחים קטנים בין  

 המרבדים יש למלא בקרקע או בחול.
בגמר ההנחה יש להדק היטב את המרבדים לקרקע בעזרת מעגלה או חבית מלאה חלקית במים  

 וכיו"ב.
מיד לאחר ההידוק של המרבדים יש לפזר חומרי הדברה למניעת מזיקי קרקע )לפי הנחיות היצרן(  

מ"ק לדונם באופן שהקרקע מתחת למרבדים תורטב   15-10ולהשקות השקיית רוויה בכמות של 
 היטב.

                         
  

 
 עבודות תחזוקה עד למסירה סופית

      כללי    
במפרט הכללי     41.5כל עבודות האחזקה יבוצעו עפ"י המפרט הכללי לאחזקת גנים הוא פרק 

 . 2001מהדורה ראשונה –לעבודות בניה 
עבודות תחזוקת הגינון כוללות עבודות שוטפות מתמשכות ועבודות חד פעמיות, כגון שתילה וזריעת  

 מילואים, והן מתבצעות במסגרת האחריות המלאה של הקבלן.
)אספלט( עד לקצה תחום ההכרזה, הגדר, או הגינון עד למקום   המיסעהתחום העבודה יהיה מקצה 

 (.AS  MADEשייקבע ע"י המפקח, בכתב או ע"ג תוכנית עדות )
כלול במחירי היחידה לשתילה זריעה ומערכת השקיה כולל  התשלום עבור תחזוקה לפי סעיף זה 

 .תשלום עבור צריכת מים להשקיה
  

 טיפול ואחזקת מערכות השקיה
 במערכות בהם קיים בקר פריצה לא תאושר השקיה ללא הפעלתו

 ויהיו במצב תקין לחלוטין בעת המסירה הראשונה.  המעוצהמערכת ההשקיה וכל אבזריה הן רכוש 
 הקבלן יבדוק את הרשת ויודיע למפקח על כל פגם או תקלה שאינם תלויים בו  

הדורשים תיקון. לא תוכר כל תביעה הנובעת ממצב המערכת לפני תחילת העבודה. הקבלן יהיה  
  12אחראי, בתקופת עבודתו, לתחזוקתה ותקינותה המתמדת של מערכת ההשקיה. עליו לתקן תוך 

 שעות משעת גילוי התקלה, נזילות, דליפות ופיצוצים בצנרת ובאבזרים. תקלות רציניות    
 הכרוכות בפריצת מים חזקה, יש לתקן מיד עם גילוין או להפסיק את זרימת המים עד לתיקון    
 על  התקלה. חלקי מערכת פגומים או לא תקינים יוחלפו בחדשים ע"פ הוראת המפקח ביומן, ו 
 . כל האבזרים והצינורות שיספק הקבלן יהיו מסוג מאושר. מוצרים שאין להם   חשבון הקבלן 
 תקן יקבלו את אישור המפקח. האביזרים הדרושים לתיקון יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו בכל   
     קוטר נדרש. 
 הקבלן אחראי אחריות מלאה לשלמות מערכת ההשקיה כולה, לשמירה על הציוד והאביזרים מפני    
 גניבה השחתה וכיו"ב. לצורך כך ידאג לבטח את המערכת בהתאם, ולנקוט בכל אמצעי סביר   
 למניעת נזק למערכת.  
  

השטח יושקה על פי תוכנית הפעלה שהוכנה מראש ע"י המתכנן ואושרה ע"י המפקח, בשעות 
המותרות להשקיה בהתאם לעונת השנה, לצרכיי המקום ולצמחיה, תוך תשומת לב מרבית לחיסכון  

במים, הקבלן יקפיד על מילוי כל החוקים, הצווים, התקנות וההוראות של נציבות המים ושאר  
 בדבר.  הרשויות הנוגעות

  על כל חריגה מכמות המים המומלצת להשקיה עפ"י תוכניות ההפעלה ו/או   עפ"י הוראות 
 המפקח, יקוזז קבלן מחשבונו מחיר עלות המים במחירי המים  המקסימליים. 

הקבלן והמפקח יוודאו שבפיקוד על ההשקיה במשרדי המועצה, מתקבלים הנתונים וכן נשמרים  
 . זמני ההשקיה

 שתילת מילואים ותחזוקתם
 הקבלן ייטע עצים וישתול שיחים בני שיח, פרחים רב שנתיים ועונתיים בשתילת מילואים לפי  

 הוראות המפקח.   
 הקבלן יהיה אחראי אחריות מלאה לקליטה והתפתחות של שתילת מילואים כמו לגבי שתילה  

 חדשה כמפורט, עד לתום תקופת התחזוקה בתשלום. 
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 עבודות עפר, ניקוז וסלילה – 51פרק 
 

 מוקדמות – 00

 כללי 00.01
ומערכת  במסגרת עבודה זו יבוצעו עבודות עפר, סלילת כבישים חדשים ומדרכות חדשות

 .  ניקוז תת קרקעית
העבודה תבוצע בהתאם למפרט זה, שרטוטים, הנחיות המפקח, ולפי הפרקים מהמפרט 

 הכללי.
במידה והעבודה תחולק לשלבים, על הקבלן לוודא עם המפקח שהשלב אותו הוא מבצע 

 תואם את השלב הבא, ויש ברשותו את כלל התכניות לכל השלבים. 
הקבלן מאשר שהמפרטים הנ"ל נמצאים ברשותו, קראם, הבין את תכנם והינו מתחייב 

 לבצע את העבודה בכפיפות לנדרש בהם.
 תיאור העבודה  00.02

 כל העבודות הנדרשות על מנת לבצע את האמור בתכניות ואת הוראות המפקח בשטח. 
 חומרים 00.03

הקבלן יספק חומרים לפי דרישות תכנית התכנון, לא יזמין וישתמש הקבלן בחומרים ש"ע 
 אלא באישורו בכתב מהמתכנן הרלוונטי. 

 מערכת בקרת טיב  00.04

 באחריות הקבלן לקיים מערכת בקרת טיב פנימית ויזואלית. 
הבקרה תיעשה ע"י מהנדס או טכנאי מוסמך ותכלול בדיקה של כל החומרים המגיעים 

 לאתר על מנת להבטיח את איכותם הטובה. 
האחראי על בקרת האיכות ראשי לפסול כל חומר ועל הקבלן להחליפו בחומר איכותי וטוב  

 לאישור האחראי על בקרת האיכות באתר. 
על האחראי על בקרת האיכות לדאוג לבדיקות האספלט המגיע לאתר ע"י מעבדה מוסמכת 

 לעניינים אלו, ולהציג טופס מעבדה שהאספלט הינו תקין.

 ניקיון 00.05

 באחריות הקבלן לדאוג לניקיון השטח בגמר הפרויקט.

 מפגעים והריסות 00.06

 מפגעים והריסות שנגרמו על ידי הקבלן, יתוקנו על חשבונו הבלעדי של הקבלן.

 מידות וסטיות אפשריות  00.08

מודגש בזאת שמידות של עבודות שונות, מוצרים, אלמנטים מתוכננים וכד', כפי שהם 
ובכל מקום אחר, הינן תאורטיות ועל הקבלן לקחת  ניתנים בכתבי הכמויות ו/או בתכניות

מראש בחשבון את הסטיות האפשריות ולבצע את העבודות ו/או לספק את המוצרים על 
 סמך מדידות מדויקות שיעשה הוא עצמו באתר. 

ביצוע הוראות סעיף זה הינן בתחום אחריותו הבלעדית של הקבלן, ולא תתקבל כל דרישה 
או טענה או הסתייגות מצד הקבלן בדבר עבודה לקויה שביצע או מוצר לקוי שסיפק 

 ושלדעתו הינם תוצאה של אי התאמות במידות כאמור לעיל. 
 עבודות פיתוח  - 40

פראית  הקירות יחופו באבן קירות, וקירות התמך יבוצעו לפי האמור במפרטי הקונסטרוקציה והנוף. 
מ' תשלח   5/5. דוגמא של 1מרובעת בפטיש, כפי המופיע בחוברת הפרטים, פרט מס'  (איטליטני)

 לאדירכל הנוף. 

 סלילת כבישים ופיתוח - 51

מפרט כללי לעבודות   - 51כל העבודות יהיו בכפוף לאמור במפרט הכללי לעבודות הבנייה, פרק 
 סלילה )להלן "המפרט הכללי"(.
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 עבודות הכנה ופירוק     51.01
 
 מחירי הפירוקים למיניהם לרבות קרצוף וכל חומר עודף שנותר כתוצאה   כללי 

 מהעבודה יכללו גם העמסה, הובלה, פריקה באתר פסולת מורשה לרבות האגרות                       
 המתחייבות. כמו כן יכללו המחירים גם סתימת בורות והחזרת השטח לקדמותו.                        

 
 פרוק והריסת קירות אבן, ומסלעות .  51.01.1

פרוק והריסת הקירות יתבצע בזהירות תוך הקפדה מרבית למניעת נזקים לרכוש הסמוך 
 לקיר ו/או הגדר המפורקת.

המחיר כולל פרוק והריסה של קירות בכל גובה, לרבות היסודות, וסילוק החומר לאתר 
 פסולת מאושר.

  התשלום לפי מ"ק.                    
 

 פרוק גדרות  .  51.01.2
פרוק והריסת הגדרות יתבצע בזהירות תוך הקפדה מרבית למניעת נזקים לרכוש הסמוך  

 לגדר    המפורקת. 
המחיר כולל פרוק והריסה של קירות בכל גובה, לרבות היסודות, וסילוק החומר לאתר  

 פסולת מאושר. התשלום לפי מ"א.
 

 אספלט -פרוק מסעה / מדרכה בטון.  51.01.3
במפרט הכללי, באזורים המסומנים בתכניות ו/או בהתאם  51.03.05יבוצע בהתאם לסעיף 

ס"מ מהמבנה הקיים )מתחת לאספלט( במסעה  30להוראות המפקח. מחיר הפרוק כולל עד 
 ס"מ במדרכה וכולל סילוק החומר לאתר פסולת מאושר. 20ועד 

אם הפירוק הינו לצורך סלילה מחדש או תיקונים, תנוסר השכבה האספלטית בגבולות 
 הפירוק.

 המחיר לא כולל את פרוק אבני השפה שימדד בנפרד. 
 התשלום לפי שטח במ"ר.  

 
 קרצוף.  51.01.4

או היכן שיורה המפקח יקרצף הקבלן במקרצפת מכנית  במקומות שיסומנו בתכניות
הפועלת בשיטת הקרצוף הקר בלבד, לפי המפרט הכללי בעובי אחיד ומשתנה עד לעומק 

. העבודה כוללת קרצוף לפי גבהים מתוכננים, פינוי החומר המקורצף כמצוין בתכניות
למקום אחסון שיורה המפקח. החומר המקורצף יהיה רכושו של המזמין. בהעדר הוראה 

מהמפקח למקום אחסון או פיזור יסולק החומר לאתר פסולת מורשה. הקבלן יבצע טיאוט 
לניקיון מוחלט כהכנה לריסוס   הכביש המקורצף באמצעות מטאטא מכני עם שואב אבק עד

וריבוד מחדש. בחיבור בין הכביש המקורצף לקיים, יבצע הקבלן "עליה" מאספלט קר 
 מהודק להקטנת "קפיצות" המכוניות החולפות. 

במידה וכמויות הקרצוף הינן קטנות מתחת לעלות עבודת המקרצפת, תבוצע השלמת מחיר 
שב"מחירון" )כל זאת בתנאי שנעשו כל הפעולות עפ"י מחיר עבודה יומית של מקרצפת 

הדרושות מצד הקבלן לאחד כמויות השטחים הדרושים לקרצוף(. התחשיב לכמות יומית 
 מ"ר.  2,500ס"מ מבוסס על שטח של  5של קרצוף בעובי עד 

המחיר יהיה לפי מ"ר לרבות פינוי והובלת / סילוק החומר המקורצף כאמור לעיל, וטיאוט 
 השטח המקורצף במטאטא שואב כאמור לעיל. 

 
 חיתוך )ניסור( קצה אספלט קיים .  51.01.5

החיתוך יבוצע לעומק כל שכבת האספלט לצורך עבודות כגון ביצוע פירוקים, מדרכות ואיי  
תנועה על פני אספלט קיים, בקו אבן שפה המתוכננת, וכן בגבולות שטחי פירוק האספלט 

 במיסעות ובמדרכות אספלט.
החיתוך יבוצע בניצב לעובי שכבת האספלט ולכל עומקה באמצעות משור מכני מתאים 

שיאושר ע"י המפקח. למטרה זו לא יורשה השימוש במדחס ובפטיש אויר. הניסור יבוצע 
בקווים ישרים או קשתיים שיסומנו בצבע על גבי המיסעה, כך שיתאימו במדויק למיקום 

 רויות. המיועד לאבני השפה המתוכננת ולהתחב
 החיתוך ישולם לפי מ"א. המחיר כולל גם סילוק שאריות אספלט לאתר פסולת מאושר.

 
 התאמת גובה שוחות ותאים.  51.01.6
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במפרט הכללי. התאמת הגובה תבוצע בדיוק עד למפלסים  51.03.07יבוצע בהתאם לסעיף 
המתוכננים בקרבת התא, ללא הפרשי רומים. המחיר לכל סוגי השוחות כגון ביוב, מים, 

 ניקוז וכו' זהה, בין אם מיקומן במסעה ובין אם במדרכה.
הגבהת התא תכלול את הסרת המכסה והתושבת שלו, סיתות הבטון הקיים לגילוי הזיון 

והוצאת קוצים, אספקה והנחת ברזל זיון, יציקת תקרה במידת הצורך ו/או לחילופין 
אספקה והתקנת תקרה שטוחה טרומית, יציקת צווארון, הרכבת המכסה וכל הדרוש 

מפלס פני השוחה תכלול עבודת הריסה  להשלמת העבודה לשביעות רצון המפקח. הורדת
של חלק מקירות השוחה הקיימת, וכן יציקת תקרה במידת הצורך ו/או לחלופין אספקה 
והתקנת תקרה שטוחה טרומית, הרכבת המכסה וכל הדרוש להשלמת העבודה לשביעות 

 רצון המפקח.
 במידה וידרש, יש להשתמש ב"מתאמי אביב" וליישם עפ"י מפרט היצרן. 

 התשלום לפי יחידות בהתאם לסיווג בכתב הכמויות.
 

 פירוק/העתקת תמרורים ושלטים והתקנתם מחדש.  51.01.7
תמרורי תנועה ושלטים מכל סוג, עמודי תחנות, עמודי תמרורים וכד' יפורקו בזהירות 

 בצורה שתאפשר שימוש חוזר בהם.
 הקבלן יידרש שבמשך העבודה לא יפגע נשוא הפירוק, כולל הצבע, השלט וכד'. 

העבודה כוללת פירוק העמודים, סילוק היסוד, ניקויים מהבטון, ואחסונם במחסן הקבלן 
 באתר או במקום שיורה המפקח, לצורך שימוש חוזר.

 התשלום לפי יחידות. 
מחיר העתקה/התקנה מחדש כולל גם את היסוד החדש ותיקון המדרכה / הכביש לאחר                       

 הפירוק.
 5במקרה של מדרכה מאבנים משתלבות ישלים הקבלן אבנים מהסוג הקיים על למרחק 

ס"מ מהעמוד או היסוד וישלים המרווחים באמצעות בטון עם פיגמנט מתאים לגוון 
 הריצוף. 

 
 פירוק קווי מים וביוב בקטרים שונים .  51.01.8

העבודה כוללת: חפירת גישוש לגלוי הקו הקיים, חפירה לעומק הנדרש, סילוק הצינור הישן  
 לאתר פסולת או לאחסון במחסני הרשות, וכסוי החפירה תוך הידוק הקרקע. 

 המחיר לפי מטר אורך הקו בהתאם לקוטר הקו עפ"י הסיווג שבמחירון. 
 

 פירוק מתקני כניסה ויציאה מבטון מזויין ותעלות מבטון.  51.01.9
הפירוק יעשה בזהירות תוך שמירה על הקיים. המחיר כולל פינוי כל הפסולת למקום סילוק  

 או לאתר פסולת מאושר. המחיר כולל כיסוי הבורות שנוצרו בחומר מילוי מקומי מהודק.
 התשלום לפי מ"ק.  
                 
 פירוק ריצוף . 51.01.10

הפירוק יבוצע באמצעים מכנים או בעבודת ידיים תוך שמירה על אבני השפה שמצדיו, 
 שוחות, צנרת וכבלים שבתחומו.

המחיר כולל העמסה וסידור על משטחים והובלה לאתר המיועד או למחסני הרשות או 
 סילוק לאתר פסולת מאושר.

במידה והריצוף מיועד לשימוש חוזר תעשה העבודה בזהירות מרבית. במקרה של הנחה 
 .10%מחדש המחיר כולל גם השלמת ריצוף חסר / שבור של עד 

 התשלום לפי מ"ר עפ"י הסיווג בכתב הכמויות. 
 
 

 פירוק אבן שפה .  51.01.11
הפירוק יבוצע במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות אחרים עליהם יורה המפקח.  

העבודה כוללת את פירוק אבני השפה עצמן ו/או אבן תעלה במידה וקיימת לרבות פרוק 
 תושבת הבטון וסילוק הפסולת לאתר פסולת מאושר.

במידה ותידרש הנחה מחדש, יעשה הפירוק תוך שמירה על אבן השפה, ניקוייה והנחתה  
 מחדש במקום שיקבע המפקח לרבות תושבת בטון וכל הדרוש.

 התשלום לפי מטר אורך לכל סוגי אבני השפה עפ"י הסיווג בכתב הכמויות.  
 

 פירוק תאי בקרה, קולטנים .  51.01.12
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הפירוק יעשה תוך שמירה על האלמנטים סביבו. המחיר כולל סילוק כל הפסולת לאתר  
פסולת מאושר והכנת השטח לאלמנט חדש במקומו או לחילופין סתימת הבור שנוצר 

ישולם על כך  -בחומר מקומי מהודק. במידה ויידרש סתימה בחול או מצעים מהודקים 
 בנפרד.

 התשלום ביחידות.  
 

 סילוק חומרים לאתר פסולת.  51.01.13
חומרים שאינם ראויים לשימוש וכל חומר פסול אחר הן במהלך העבודה והן למטרות 

ניקוי האתר יפונו ע"י הקבלן לאתר פסולת מאושר. תשלום אגרות במידה וידרשו, 
 העמסה, הובלה ופיזור באתר  יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם בנפרד. 

סילוק פסולת קיימת )של אחרים( או פסולת קבורה באדמה, במידה ויידרש, ישולם עפ"י 
 הסעיף המתאים במחירון. 

למען הסר ספק, קרקע לא מתאימה הנדרשת להחלפה דינה כדין עודפי חפירה ופינויה 
 הינו באחריות הקבלן ועל חשבונו בתחום הרשות המזמינה, או בתשלום, אל מחוצה לה.

   
 כריתה ועקירת עצים, גדמים ושיחים .  51.01.14

 במפרט הכללי. 51.03.02העבודה כוללת את המפורט בסעיף  
לא יתחיל הקבלן בביצוע הכריתה/עקירה לפני שסימן וקיבל את אישור המפקח למיקום  

 ולכמות העצים וכד', המיועדים לכריתה ועקירה עפ"י סיווגם בכתב הכמויות. 
 המחיר כולל את סילוק החומר לאתר פסולת מאושר. 
 התשלום לפי יחידות בהתאם לסווג בכתב הכמויות.  

 
 עבודות עפר       51.02

עבודות העפר יבוצעו בכל סוגי הקרקע ובכל תחום העבודה לפי התוכניות כולל עבודות 
בתחום הכבישים, המגרשים, וחפירת תעלות להסדרת מוצאי ניקוז, המחיר כולל הובלה 

 ופיזור למילוי והובלה לפיזור עודפים במקום שיורה המפקח/הרשות המקומית.
 

 חישוף, ניקוי פסולת והורדת צמחיה .  51.02.1
 במפרט הכללי.  51.03העבודה כוללת את המפורט בסעיף 

של  בכתבהחישוף יבוצע אך ורק בשטחי המילוי או בכל שטח אחר בהתאם להוראה  
 המפקח.

לא יתחיל הקבלן בביצוע החישוף לפני שסימן את השטח המיועד וקיבל את אישור המפקח  
 לגודל השטח לחישוף לצורך תשלום.

 המחיר כולל את סילוק החומר החשוף לרבות הפסולת והצמחייה לאתר פסולת מאושר. 
חומר החישוף יוערם בערימות מיוחדות וישמש לשימוש חוזר לדיפון מדרונות או לאדמת                      

 גינון. 
 התשלום לפי מ"ר.  

 
   חפירה.  51.02.2

 במפרט הכללי.  51.04.00-07עבודות החפירה/החציבה יבוצעו בהתאם לסעיפים 
העבודה בקרקע מקומית מתייחסת גם לחציבה בקרקע הסלעית הקיימת בכל הכלים, 

הציוד והאמצעים הדרושים כולל בעבודת ידיים בקומפרסורים )לא יורשה שימוש בפיצוץ 
 ע"י חומר נפץ(.

( יהיה כלול במחיר החציבה/חפירה  לרבות ריסוק ו/או פינוי של אבנים גדולות )בולדרים
 הובלה למקום שיורה המפקח/הרשות המקומית. 

העבודה כוללת חפירה ו/או חציבה בשטחים פתוחים, שטחים עירוניים, שטחים קטנים 
נפרדים או צרים, בכל כלי שהוא לרבות עבודות ידיים, כמצוין בכתב הכמויות, פיזור 

החומר החפור באזורי מלוי עפ"י הנדרש בתכניות, הובלת החומר החפור לכל מקום שהוא 
ירה לדיוק כמתואר במפרט הכללי. סילוק עודפי בתחום אתר העבודה ויישור פני החפ

 עבודות עפר לכל אתר שהוא  כלולים במחירי היחידה ולא ישולם עבורו בנפרד. 
מחושב לפי חתכים או נקודות הגובה  התשלום לעבודות העפר יהיה לפי נפח במ"ק

המופיעות בתכניות הביצוע או התכניות המתוקנות. נפח החפירה יחושב בשיטת השטחים 
הממוצעים כאמור במפרט הכללי. יימדד רק נפח החפירה. המילוי יימדד רק לצורך חישוב  

 כמויות ההידוק.  
 

  מילוי בחומר מובא.  51.02.3
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 במפרט הכללי.  51.04.09-10עבודות המילוי יבוצעו בהתאם לסעיפים 
מילוי מובא מחומר כלשהו יימדד במ"ק בהתאם לנפח התיאורטי של החלל שימולא ללא כל 

תוספת להפסדי הידוק, פחת וכד'. המחיר כולל את אספקת חומר המילוי, הובלתו, פיזורו 
 בשכבות, הידוקו המבוקר ועיצובו לשיפועים ומפלסים כנדרש.

 1.0מלוי מובא מבור שאילה מקומי או ממערומי סלעים הקיימים בשטח יהיה ברדיוס עד 
ק"מ מגבולות אתר העבודה. החומר יעובד ויתאים למילוי מסוג מצע ג', התשלום יהיה לפי 

 ק"מ  1.0טיפול ועיבוד חומר חצוב, ללא התחשבות בשינוע החומר עד רדיוס של 
באדמות חול, חמרה, חרסית, חול כורכרי וכל אדמה אחרת וכמו כן בקרקעות הכוללות גם 

 אבנים, בולדרים, סלע סדוק או סלע שלם וכד' ישולם לפי חפירה ו/או חציבה. 
 
 
 

 פינוי פסולת
פסולת  מפירוקים וכד' תסולק מהאתר לאתר פסולת מורשה בתחום  הרשות המקומית או 
מחוצה לה. סילוק פסולת לכל אתר שהוא כלולה במחירי היחידה ולא ישולם עבורה בנפרד  

)למעט פסולת קיימת באתר, של אחרים מוערמת או קבורה, שהקבלן נדרש לסלקה 
דרשו ישולמו בהתאם לסעיפים המתאימים במסגרת עבודתו(. ניפוי וגריסה במידה וי

 במחירון.
למען הסר ספק, קרקע לא מתאימה הנדרשת להחלפה איננה פסולת ודינה כדין עודפי 

חפירה ופינויה במידה ולא תידרש ע"י הרשות, הינה באחריות וע"ח הקבלן בתחום הרשות 
 המזמינה ובתשלום נוסף, אל מחוצה לה.

 
בהתאם להנחיות מנהל מקרקעי ישראל כל עוד השימוש בעפר, סלע וחומר גרוס נעשה 

לצורכי האזור המפותח לא ישולמו תגמולים למנהל מקרקעי ישראל, אם העפר, ו/או 
הסלעייה ו/או החומר הגרוס מוצאים משטח האתר על הקבלן לשלם, על חשבונו, למנהל 

ידו. בכל מקרה הוצאת חומר מהאתר  מקרקעי ישראל תגמולים בסכומים שיקבעו על
 כאמור לעיל חייבת אישור הרשות בנוסף לאישור המנהל.

 
 ניקוי והסדרת תעלת ניקוז .  51.02.4

הניקוי יתבצע באמצעות כלי מכני מתאים, מחפר, מיני מחפרון  .א
 וכד'.

עודפי חפירה, עשביה ופסולת  יסולקו לאתר מתאים כאמור במפרט   .ב
 או למקום שיורה המפקח. 

מטר משני  5המדרונות ובמרחק  2הניקוי יתבע  בתחתית התעלה,  .ג
 צידי התעלה לכל אורכה. 

 המחיר כולל את סילוק החומר )מכל סוג שהוא( כאמור לעיל.  .ד
 התשלום לפי מטר אורך תעלה.      

 
 יישור של שתית לכבישים )צורת דרך(  .  51.02.5

רק במקומות שיצוינו במפורש בתכניות ו/או כתב הכמויות ולפי אישור בכתב מהמפקח, על 
הקבלן ליישר את פני השתית בחפירה ומילוי בכלים מכניים או בידיים )לפי הצורך ובהתאם  

ס"מ מדוד בעזרת  2 -לשיפועים לאורך ולרוחב לפי תוכניות(. דיוק העבודה אחרי ההידוק + 
 מטר. 4.0 סרגל ישר באורך של

אם יתגלו לאחר הכבישה סטיות בגובה מעל לגובה המתוכנן, יחרוש הקבלן על חשבונו, 
ס"מ את השטח הטעון תיקון, יוסיף קרקע מסוג שיאושר ע"י המפקח, ירטיב  10לעומק של 

 ויהדק את השטח כנדרש. 
התשלום לפי שטח במ"ר לפי המסומן בתוכניות והוא כולל גובה ממוצע של חפירה/חציבה 

 (, לרבות פיזור. -ס"מ )+, 20 -ו/או מלוי של כ
ס"מ ישולם לפי סעיף חפירה ו/או חציבה לרבות עיבוד  20 -במידה ועומק החפירה גדול מ

 תחתית החפירה כמתואר לעיל.
 

 הידוק שטחים .  51.02.6
הידוק שטחים יבוצע במקומות המסומנים בתוכניות, או היכן שיחליט המפקח ויבוצע 

 במפרט הכללי.  51.04.14.01כמפורט בסעיף 
 התשלום לפי מ"ר. 
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 הידוק המילוי .  51.02.7
ס"מ )אחרי ההידוק(, לפי  20הידוק מבוקר של מילוי יעשה בשכבות שלא יעלו בעוביין על 

של המפרט הכללי. דרגת הצפיפות הנדרשת תתאים לסוג  51.04.14.00דרישות סעיף 
 הקרקע כאמור במפרט הכללי.

כמפורט בסעיף  על הקבלן לנצל את החומר החפור/חצוב למילוי לרבות ריסוק בולדרים
במפרט הכללי. לחלופין יביא הקבלן חומר מובא לצורכי מילוי על חשבונו, זאת  51.04.09.02

 במפרט הכללי.  51.04.09.03-05בהתאם להנחיות המפקח ובסעיפים 
הידוק מילוי מובא מחומר מקומי נברר ו/או מילוי מובא מבחוץ מחומר נברר ו/או מילוי 

 מובא מבחוץ מחומר ממוחזר נברר, כלול במחירי היחידה ולא ישולם עליו בנפרד.
 יובחן בין הידוק מבוקר להידוק רגיל )ללא בדיקות מלוות של מכון מוסמך(. 

 התשלום לפי נפח החומר המהודק במ"ק. 
 

 עיבוד )תיחוח, הרטבה והידוק( פני תשתית קיימת.  51.02.8
ס"מ  10(, חריש לעומק מינימאלי של העבודה כוללת ניקוי פני התשתית )מצע או אגו"ם

ותוספת מצע או אגו"ם במידת הצורך )ליישור לגבהים נדרשים(, הרטבה והידוק מבוקר 
 לצפיפות הנדרשת. 

 המדידה במ"ר. תוספת מצע או אגו"ם, במידת הצורך, תימדד בנפרד. 
 

 מצעים.  51.02.9
 . 51.05חומרי המצע יהיו לפי המפרט הכללי תת פרק 

 C.B.Rעל הקבלן לקבל אישור מוקדם מהמפקח לגבי מקור האספקה לרבות בדיקת 
 חודשים לפני הביצוע. יובחן בין מצע סוג א' לבין מצע סוג ב'.  3נכון  למכס'  

ס"מ. עובי השכבות לאחר כבישה  20ס"מ ושכבה מקסימאלית    10עובי שכבה מינימאלית 
 בתכניות.יהיה על פי המבנה וסוגי הכבישים ובהתאם למפורט  

 .100%דרגת צפיפות השדה הנדרשת לשטחי מיסעות תהיה לפחות 
 לפחות. 100%במדרכות, ושבילים תהיה דרגת הצפיפות 

 המחיר יהיה לפי מ"ק מצע מהודק לפי הסוג בשכבות לפי תכנית.
 

 אגו"ם.  51.02.10
 במפרט הכללי. 51.06חומרי האגו"ם יהיו לפי תת פרק 

 C.B.Rעל הקבלן לקבל אישור מוקדם מהמפקח לגבי מקור האספקה לרבות בדיקת 
 חודשים לפני הביצוע. 3נכון  למכס'  

 ס"מ )אחרי הידוק(.  20ס"מ ומקסימלית  10עובי שכבה מינימאלי 
 .100%דרגת הצפיפות הנדרשת לכל סוגי האגו"ם תהיה לפחות 

 המחיר יהיה לפי מ"ק בשכבות לפי תכנית לאחר ההידוק.
 
 

 ריסוס והדברה .  51.02.11
 במפרט הכללי. 51.03.03העבודה כוללת את המפורט בסעיף 

ריסוס קוטל עשבים יבוצע במדרכות ובשטחים שיוגדרו ע"י המתכנן/מפקח לאחר גמר  
עבודות עפר. הריסוס יעשה ע"י ממטרה ניידת בחומר הרדמה מסוג "ראונד אפ" או ש"ע 

 מ"ר(. 1,000 -ליטר מים )המיועדת ל  100-ליטר  ל 3בריכוז של 
במידה ויצוצו עשבים לאחר הריסוס, באחריות הקבלן לרססם שוב על חשבונו עד  

 לקטילתם. המחיר כולל את כל הפעולות לעייל לרבות החומר, הציוד וכל הנדרש.
 התשלום לפי מ"ר.  

 
 עבודות אספלט     51.03

  ציפוי יסוד וציפוי מאחה.  51.03.1
 161במפרט הכללי ויתאים לדרישות ת"י  51.12.08.02ביצוע ציפויים יעשה בהתאם לסעיף 

, על פני שטח נקי לאחר שנוקה ע"י מטאטא מכני עם שואב אבק. שימוש במטאטא 2חלק 
 ידני יורשה רק במקומות בהם אין גישה למטאטא המכני.

 השטח לפני הריסוס יהיה יבש. הציפוי יעשה ללא דילול.
 

ק"ג/למ"ר. סוג   1.0הריסוס יעשה ע"ג מצע או אגו"ם בכמות של  -ציפוי יסוד  א.
 הציפוי לפי המפרטים והתכניות.
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ימים לפני הנחת השכבה האספלטית. בחודשי הקיץ, באישור   2הציפוי יעשה  
 לפחות יום אחד לפני הנחת השכבה האספלטית. -המפקח 

במידת הצורך יוכנס תוסף מהיר התקשות ע"ע לקצר הזמן בין הציפוי והשכבה   
 האספלטית. לא תשולם תוספת מחיר בגין כך. 

ק"ג/מ"ר מותאם לסוג  0.25יפוזר בכמות של  -ציפוי מאחה  .ב
 האמולסיה. סוג הצפוי לפי המפרט והתכניות. 

על הקבלן להשתמש במרססת מכנית בעלת בקרה אלקטרונית. באזורים בהם יש 
אבני שפה לצינור הריסוס יורכב מגביל ריסוס אשר ימנע התזה על גבי אבני  

 השפה.
 ק"ג / מ"ר. 0.5ציפוי מאחה על שטחים מקורצפים יפוזר בכמות של  

 המחיר לפי מ"ר מסווג לסוג הציפוי.
 

 שכבות בטון אספלט.  51.03.2
 במפרט הכללי;  51.12יצור, אספקה, פיזור ועיבוד שכבות האספלט יהיו כאמור בפרק 

ויכלול את  1חלק   362תכינת הרכב ומרשם תערובת האספלט יבוצעו בהתאם לתקן ישראלי 
 במפרט הכללי וכמפורט להלן: 51.12.05.05האמור בסעיף 

 
אחרת, כאשר   נדרש/אלא אם צוין PG-70-10או  PG-68-10סוג הביטומן יהיה  א.

. על הקבלן, לפי  1חלק  161הביטומן יעמוד בדרישות התקן הישראלי ת"י 
דרישת הפיקוח, להמציא עותקים מתעודות המשלוח של הביטומן המיועד  

 לתערובות המסופקות לאתר.
 דרוג האגרגט בתערובת והתאמת עובי השכבות יהיה לפי הטבלה    ב.

 מסווג בהתאם ליעוד ולגודל הגרגר המכסימלי.  ,51.012.05.02שבסעיף             
 ציון עובי שכבות האספלט במפרט ובתכניות מתייחס לעובי לאחר הידוק.           

  51.12.05.01גודל גרגר אבן מקסימלי בתערובת יהיה לפי הטבלה שבסעיף  ג.
 אלא אם נאמר אחרת  במפרט ובתכניות.  

דרגת צפיפות התערובת תיקבע כיחס באחוזים בין צפיפות השדה של השכבה   ד.
( של התערובת ממנה נסללה  100%האספלטית לצפיפות המעבדתית )

 השכבה.
צפיפות השדה של השכבות האספלטיות תקבע ע"י צפיפות גלעיני אספלט   

 שייקדחו מהשכבה האספלטית.  4)"קורים"( בקוטר "
ועפ"י סוגי   51.12.08.11בדיקת הצפיפות תבוצע כאמור במפרט הכללי סעיף   

 התערובות השונות. 
 -שיעור ההידוק בשכבות נושאות/מקשרות )דרגת הצפיפות( יהיה לא פחות מ            

 . 100% -, אך לא יותר מ97%
אך לא יותר  96% -במדרכות, שבילים, מגרשי ספורט ואיי תנועה: לא יפחת מ           

 .100% -מ
אספקה, פיזור, כבישה והידוק האספלט יעשה כמפורט בסעיפים  ה.

במפרט הכללי, כאשר התערובת האספלטית לא תפחת   51.12.08.03-10
 בהתאם לסוג התערובת. C150 ,140 ,125   מטמפרטורה של 

 חום לביקורת טמפרטורת הביטומן. -מדי 2על הקבלן להחזיק באתר  
 תערובת שאינה עומדת בתחום טמפרטורה זה תסולק מהאתר.

 בימים גשומים או כאשר צפויים גשמים אין לספק אספלט לאתר.
 :הכבישה תעשה בשלושה שלבים

 צלסיוס.  110-140כבישה ראשונה באמצעות מכבש פלדה, בטמפרטורה   .1
 צלסיוס. 100כבישה שניה באמצעות מכבש פניאומטי בטמפרטורה מעל   .2
גלגלים כאשר  2כבישה שלישית )סופית( באמצעות מכבש פלדה  .3

 טמפרטורת האספלט מאפשרת הרחקת כל סימני כבישה.
בכל מקרה לא יחל הקבלן את פיזור האספלט ללא הימצאות שני טיפוסי   

 מכבש, מכבש פלדה ומכבש פניאומטי. 
הכבישה תתחיל בשפה הנמוכה של הרצועה הטריה ותימשך לכוון  

 המרכז, תוך חפיפה של חצי רוחב המכבש. 
   

 לא תסופק לאותו כביש/רחוב תערובת אספלטית משני מקורות אספקה.  ו.
לא יותרו פיזור או כבישה בטמפרטורות נמוכות מהמצוין. לא יבוצעו כל   

 תיקונים על פני השכבה לאחר הכבישה. 



  
 

 

138 

לפני ביצוע העבודה על הקבלן לספק למפקח תכונות התערובת הביטומנית   ז.
)מבחן מרשל( המתוכננת אותה מתכוון לספק לאתר מותאמת לתכניות  

חודשים לפני ביצוע העבודה. תכולת הביטומן    6והמפרטים, נכונה למקס'   
( תהא התכולה המקסימלית  J.M.Fלעבודה, הכלולה במרשם התערובת )

האפשרית שתיקבע מתוך סך כל בדיקות המעבדה של מבחן מרשל. תכולת  
 הביטומן תיקבע ותאושר ע"י המתכנן / המפקח. 

ליבות )קורים(   4 לפחותלקביעת דרגת צפיפות ועובי שכבות האספלט יבדקו  ח.
שיילקחו ע"י קידוח מהשכבה המוגמרת של מנת העיבוד ששטחה כמפורט  

 במפרט הכללי. 51.12.08.12בסעיף 
 מספר זה של ליבות ישמר גם אם מנת העיבוד תהיה קטנה מהנקוב לעיל.  
 במנת עיבוד ששטחה גדול מהנקוב, יגדל מספר הליבות באופן יחסי.  
בנוסף לאמור במפרט הכללי, רשאי המפקח להגדיל את כמות הבדיקות לפי   

 שיקול דעתו הבלעדי לבדיקת טיב התערובת ואיכות העבודה.
ס"מ   30חיבורים בשכבה אחת לא יחפפו חיבורים בשכבה מעליה אלא יוסטו  ט.

ס"מ לפחות לגבי חיבורי רוחב. במידה וקיימת   60 -לגבי חיבורי אורך ו
הפסקה בפיזור רצועות האספלט, החיבור יבוצע ע"י חיתוך פסים בשולי  

ס"מ לפחות לכל עובייה וסילוק החומר. אם לא צוין אחרת   5החלקה ברוחב 
חומם השטח החתוך במכונת חימום מאושרת הצמודה למגמר לטמפרטורה  י

 ולאחר מכן יבוצע החיבור.  C110 - C130של  
בחיבור רוחבי בו ישתמש הקבלן ביריעות יוטה ליצירת שפה אנכית לא  

 יידרש לחיתוך החיבור. 
בסוף כול יום עבודה, במקום בו עוברת תנועה, יידרש הקבלן למתן את  

 המדרגה ע"י שיפוע אספלט. שיפוע זה יפורק עם המשך הביצוע.
בדיקות מישוריות תעשנה בנוכחות המפקח ע"י עוזרים של הקבלן בעזרת   י.

 סרגל סטנדרטי שיסופק ע"י הקבלן.
 לא יוחל בפיזור האספלט ללא סרגל כנ"ל באתר.  

בתחום הסלילה אסור שימצאו ליקויים כלשהם כגון: סדיקה מכל הסוגים,   יא.
שקיעות, הדחקות, תפיחות, הזעות, התפוררות, חריצה, סגרגציה וגליות.  

 .51.12.08.13כאמור בסעיף 
 במפרט הכללי.   51.12.09ניכוי ממחיר בטון אספלט לקוי יהיה לפי סעיף  יב.
המחיר יהיה לפי מ"ר מסווג לפי עובי שכבה לאחר הידוק וסוג התערובת   יג.

והוא כולל את  כל האמור לעיל ובמפרט הכללי לרבות הכנת השטח וטיאוט  
לפני ריסוס הציפוי. בכל מקרה יידרש הקבלן להציג תעודות שקילה מקוריות  

" לחישוב התאורטי. במקומות בהם יידרש  של ספק האספלט כ"רפרנס
הקבלן לפזר שכבה מיישרת של בטון אספלט בעובי משתנה או בכל מקרה  

אחר שיידרש ע"י המזמין, המדידה והתשלום יהיו לפי  טון על בסיס תעודות  
שקילה מקוריות מספק האספלט, מאושרות גם ע"י הפיקוח. מובהר כי  

טון לא תאושר כמות הגבוהה מעל  בעבודות קרצוף וריבוד הנמדדות לפי 
משקל סגולי(. כמו כן יכלול המחיר     Xעובי X מהחישוב התאורטי )שטח 10%

 גם את כל הבדיקות  הנדרשות במפעל, בשטח ובמעבדה.
 במידה וכמות האספלט היומית )מנה( נמוכה מזו המקובלת בעבודה  יד.

 טון(, יפוצה הקבלן על ההפרש בעלויות באמצעות תשלום  360עירונית )           
 ברג'י של "עבודת קבוצת אספלט" ביחס המתאים, וכל זאת במידה             
 וננקטו על ידו כל הפעולות לצירוף שטחים ו/או הכנתם במועד.            

 
 תשתית אספלטית )אמביט(.  51.03.3

דרוג האגרגטים בתשתית אספלטית תהיה בהתאם לאמור במפרט, עם תכולת ביטומן 
 אופטימאלית. עובי השכבה בהתאם לתכניות.   

המחיר יהיה לפי טון  על בסיס תעודות שקילה מקוריות מספק האספלט, מאושרות ע"י 
 משקל סגולי.  xעובי השכבות   xהפיקוח אך  לא יותר מהחישוב  התאורטי של השטח  

 
 ממשק התחברות לאספלט קיים.  51.03.4

 התחברות לאספלט קיים תבוצע כדלקמן:   
ס"מ במרחק   3ניסור האספלט הקיים בקו ישר במשור דיסק, לעומק  -

 ס"מ מקו התחברות המבנה המתוכנן למבנה הקיים. 50
 ס"מ. 3מ' לעומק  0.5קרצוף האספלט הקיים ברוחב  -
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 ק"ג/מ"ר.  0.5בשיעור   80/100ריסוס ביטומן חם  -
ס"מ כיחידה אחת עם ביצוע האספלט   4/5ביצוע שכבת אספלט בעובי  -

 במיסעה החדשה. 
 חיבור המצעים יעשה "במדרגות" בהתאם לתכניות  -

 
 צביעת כבישים ותמרורים –51.03.5

העבודה תבוצע כאמור" במפרט הכללי" וכאמור ב " הנחיות ותקנות להצבת  
 2247", ובהתאם לתקן  2018תמרורים 

 צול  3בכל מקרה קוטר עמוד של תמרור לא יקטן  מ 
 

 אבני שפה וריצוף מבטון –51.03.6
 העבודה תבוצע כאמור במפרט הכללי

בכל מקרה לא תותר שבירת אבני שפה בשטח, יש להזמין אבני שפה טרומות  
 במידות וברדיוסים הנדרשים בהתאם לתכניות 

 יודגש שעל המישקים להיות בקווים ישרים, מקבילים וניצבים לציר הכביש. 
 המדידה במ"א והמחיר כולל בנוסף לאמור לעיל גם ניקוי האספלט לפני תחילת העבודה.

 
 ניקוז -57.06.02

 . הקבלן יספק ויניח צינורות ניקוז בקוטרים פנימיים ושונים בהתאם לתוכנית.1
או  27ג "עם ברזל זיון מתאים לדרישות ת"י  3. הצינורות יהיו מבטון מזוין מסוג" 2

 או שווה ערך. 5302מפוליאתילן משוריין בפלדה, בעלי דופן מבני דגם "פלדקס", ת"י 
. הקבלן חייב לקבל מראש את אישור המנהל ליצרן ממנו הוא מתכוון לרכוש את 3

 הצינורות.
וימציא למנהל את  5302או  27. הקבלן יהיה אחראי על כל הבדיקות הנדרשות בת"י 4

התעודות של נכון התקנים, המאשרים שהצינורות מהסוג שסופקו לעבודה עמדו בכל 
 הבדיקות הנ"ל. 

. צינורות הבטון יהיו אטומים למים) כדוגמת "הידרוטייל של חב' אקרשטיין או " 5
יצוק  DIN 4060" או ש"ע( עם אטם מובנה מותאם לתקן " של חב' "וולפמןFמגנוקריט 

 בתוך פעמון הצינור. 
. המנהל יבדוק את תקינותם של הצינורות באתר ורק לאחר אישורו, יכניס הקבלן את 6

 הצינורות לעבודה. כל צינור שייפסל ע"י המנהל, הקבלן יחליף על חשבונו. 
 הנחת צינורות  -57.06.03

 . הנחת הצינורות תתקדם בכיוון מעלה הזרימה. 1
היטב מבפנים מכל לכלוך,  יינוקו. בהמשך התקדמות העבודה וגם לפני המסירה הצינורות 2

 שאריות עפר וחומרים אחרים.
. הקבלן אחראי לתאם המעברים בין התשתיות הקיימות או החדשות, כולל גישושים לפי 3

 צורך .
אחרי שהושלמה הנחת קטע הקו ייסתמו קצוות הצינורות זמנית כדי למנוע כניסת לכלוך  4

 ובעלי חיים.
. הקבלן יחל בהנחת הצינורות אחרי שנבדקו פני שכבת הריפוד בתעלה ואושרו ע"י 5

 המנהל.
 . הורדת הצינורות לתעלה תיעשה בעזרת מנוף בהתאם להנחיות היצרן. 6
. לאחר הנחת הצינורות וחיבורם זה לזה ולתאים, הקטע שבין שני התאים יהיה בקו ישר 7

 ובשיפוע הנדרש לפי התוכניות . הצינורות יונחו על שתית מפולסת ויציבה לאורך הקו.
ס"מ ביחס לרום המתוכנן באותו  1. הסטייה המותרת ברום תחתית הצינור לא תעלה על 8

ס"מ מהתוואי המתוכנן. במפגש צירי   5המקום. הסטייה האופקית של צינור לא תעלה על 
 ס"מ. 3שני קווים באותו קוטר בתוך התא ללא מפל, הסטייה המותרת לא תעלה על 

תקע עם כיוון השקע במעלה. האטמים בחיבור   -. חיבורי צינורות הבטון יהיו מטיפוס שקע9
בין הצינורות יותאמו לסוגי הצינורות וייעודם ויעמדו בדרישות התקנים הישראלים 

 . האטמים יבדקו לפני הנחת הצינורות. ASTM C-443או  DIN-4060ובינלאומיים 
. אין להשתמש בשום אופן באטמים פגומים . לפני ביצוע החיבור יש לנקות היטב את 10

התקע והשקע מכל לכלוך ושאריות עפר ולמרוח בחומר סיכה מיוחד המומלץ  ע"י היצרן. 
 השימוש באטמים יהיו על פי הוראות יצרן הצינורות. 

. כל צינור בטון יונח בתעלה כשהוא מותאם לצינור אליו הוא מתחבר ונמצא בקו ישר  11
אתו ואז יש לדחוף אותו לתוך החיבור. אסור שדחיפת הצינור תהיה מאולצת ויש להשאיר 

 מ"מ בין שני הצינורות.  10עד  5-חריץ של כ
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. יש להקפיד כי טבעת הגומי לא תזוז מהחריץ בתקע . במקרה של חדירת חומרים זרים, 12
או תזוזת הטבעת יש להוציא את הצינור, לנקות היטב את השקע והטבעת ולהחזיר אותה 

 למקומה.
. במידת הצורך וע"פ דרישה מפורשת יחוברו הצינורות לתאים בעזרת מחבר תעשייתי 13

או שווה ערך. האטם יחוזק לצינור בעזרת חבק  Waterstop F150אטום וגמיש כדוגמת 
 .304פלב"ם 

 . יש להקפיד על ביצוע בהתאם להוראות יצרן הצינורות והתאים. 14
. ביצוע מילוי חוזר סביב ומעל הצינורות תעשה רק לאחר מדידת תיעוד של הצינורות 15

 וקבלת אישור המנהל. 
 תאי הקליטה  -57.06.04

 51. תאי הקליטה יבוצעו מאלמנטים טרומיים בהתאם להנחיות של המפרט הכללי, פרק 1
 . תאי הקליטה יהיו מתוצרת "וולפמן" או "אקרשטיין".57ופרק 

 תאי בקרה  -57.06.05
ופרק  51. תאי הבקרה יבוצעו מאלמנטים תרומיים בהתאם להנחיות מפרט הכללי, פרק 1

 של המפרט הכללי וינחו ע"ג מצע מהודק או בטון רזה בתאום עם המנהל.  57
  ו/או  B-125יהיו לעומס בינוני לרבות המכסים מטיפוס במדרכות . תקרות תאי הבקרה 2

-Dכנ"ל גם רשתות הניקוז לעומס . D- 400לעומס כבד לרבות המכסים מטיפוס בכבישים 
400- 

.התאים הטרומיים יובאו עם פתחים מותאמים מראש עפ"י מיקום וקטרי הצנרת 3
 המתחברת.

 . התאים יכללו מדרגות/ סולמות ירידה מפלדה עטופה בפלסטיק או ש"ע. 4
 . תאי בקרה מתוצרת וולפמן או אקרשטיין. 5

 חיבור קווים לתאים- 57.06.06
חיבור צינורות בטון לתאים וקולטנים יבוצע בהתאם להנחיות של יצרן השוחות, עפ"י 

 פרטים בתוכניות לביצוע ובהתאם להנחיות של המנהל.
 אופני מדידה ותכולת מחיר -57.06.07

 המחירים כוללים את כל האמור במפרט זה ובנוסף: 
 צנרת .1

. המחיר יכלול את האביזרים והציוד הנדרשים להרמה ושינוע,  הצנרת תימדד במ"א
עבודות עפר לרבות דיפון וסילוק מי תהום במקרה הצורך, אספקה, הובלה, פריקה , 

 הנחת הצינורות, התקנתם בהתאם לתכניות הביצוע, עטיפת חול, מילוי ושטיפה.
 תאי קליטה .2

תאי הקליטה)קולטנים( ימדדו לפי יח'. המחיר יכלול את רשת הניקוז, והאביזרים 
הנדרשים להרמה ושינוע , עבודות עפר, הובלה, פריקה, הנחת תאים, התקנה בהתאם 

 לתכניות הביצוע. 
 תאי בקרה .3

'. המחיר יכלול את האביזרים הנדרשים להרמה ושינוע, תאי הבקרה ימדדו לפי יח
ס"מ דגם  60עבודות עפר, אספקה, הובלה, פריקה, הרכבת התאים ומכסים בקוטר 

 כרמל 
NA-400D60 -33M  וRO-400D60 -33M .קולטן שטח( של חברת וולפמן או שווה ערך( 

 
 

 חיבור צינורות לתאים  .4
 מדידת חיבור בין היחידות הינה לפי יח'. 

 הוראות התקנה לצנרת פלדקס              
 תואמים לקוטר הצינור.  EPDMהצינורות יסופקו עם אטמי גומי  .1
 חיבור בין הצינורות יהיה באמצעות מחברי תקע/שקע) מצמד פעמון(.  .2
אביזרים המיוצרים מצנרת פלדקס על פי דרישת המתכנן ומותאמים לשיטת   .3

 החיבור של שקע/תקע. 
 פריקה ושינוע        

העמסת הצינורות , פריקתם ושינועם באתר ייעשו בזהירות, בעזרת כלים מכאניים 
 מתאימים, באופן שימנע פגיעה בצינור.

 50-פריקה ושינוע הצינורות תעשה באמצעות רצועות הרמה תקניות )רוחבן לא פחות מ
 מ"מ(.

אין להשתמש בשרשרות או חבלים מכל סוג ואין להשחיל רצועה או שרשרת או חבל דרך 
 הצינור.
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 חפירה להנחת צינורות       
חפירת התעלה תבוצע בהתאם לתכניות ותוך הקפדה על כללי הבטיחות הקבועים בחוקים              

 והתקנות.
 עומק החפירה על פי הגדרת המתכנן ובהתאמה לסוג הקרקע.

 חפירת התעלה תבוצע בסמוך להנחת הצינורות. 
 רוחב התעלה      

 רוחבה של התעלה לא יהיה קטן מהנדרש להנחת הצנרת והידוק המילוי סביבה.    
 ס"מ. 30המרחק המינימאלי בין דופן הצינור לבין דופן התעלה משני צידי הצינור יהיה כ

במקרה שקרקע האתר אינה מסוגלת לספק את תמיכת הצד לצינור כנדרש בתכנון, תורחב התעלה  
 לפי הוראות המהנדס המתכנן.

 קרקעית התעלה 
קרקעית התעלה תהיה יציבה ומיושרת . בשיפוע האורכי יהיה כמתוכנן. לא יימצא בקרקעית 

 ס"מ. 5התעלה אבנים , גושים, שורשים, גופים או בליטות גדולים מ
 במידה והצינור מונח מתחת למסעה, יש להדק את תחתית התעלה לרמת ההידוק של שתית המסעה. 

 במהלך הנחת הצינור התעלה צריכה להיות יבשה. 
 ריפוד התעלה

תחתית התעלה תרופד בשכבת מצע ללא אבנים, חומר המילוי יפוזר באופן אחיד לכל אורך התעלה  
 וייושר בהתאם לשיפוע המתוכנן של הצינורות. 

 שכבת המצע תספק תמיכה אחידה ויציבה לכל אורכה של הצנרת. 
 ס"מ לפחות.  15עובי שכבת המצע יהיה 

 המצע ייעשה מחול מובחר או מחומר גרנולרי מהודק, נקי מפסולת וחומרים אורגאניים.
 .1865צפיפות יחסית  ע"פ ת"י  70%פרוקטור או  95%המצע יהודק לצפיפות של לפחות 

ס"מ כדי לאפשר פילוס נוח של   5יש לפזר על גבי שכבת המצע המהודק שכבת חול מובחר בעובי 
 הצינור.

 הנחת הצינורות 
 הנחת הצינורות תהיה בהתאם לתוכנית מאושרת מראש של מתכנן מוסמך. 

 סטייה מתוכנית מאושרת וההוראות של המתכנן מותנות באישור הכתב של המתכנן.
 הצינורות יונחו רק בתעלה חפורה.

 צינורות לא יונחו על משטחים קשים כגון: סלע, בטון, משטח מרוצף. 
 חומר המילוי לעטיפת הצינור

 החומרים לשימוש במילוי תחתית התעלה , ובמילוי החוזר יהיו כדלהלן: 
 . 3( לפי תקן ישראלי SM ,SW, SPחול מובחר )

 (  GM, GPמצע סוג א' או ב' ) -חומר גרנולרי
 הרלבנטי  לפי ת"י  -( GWחצץ)

 ס"מ.  20גודל גרגר מקסימאלי של חומר המילוי 
 בדיקה מקדימה 

הצינורות והאטמים ייבדקו חזותית לפני הנחת הצינורות, על מנת לוודא שהם מתאימים למתוכנן  
 ושאינם פגומים או מלוכלכים.

 אופן ההנחה
 הצינורות יונחו על מצע יבש ומנוקז.

 הצינורות יונחו בקו ישר בשיפוע המתוכנן. 
 יש להתחיל את הנחת הקו בנקודה הנמוכה ביותר. 

 הצינורות יונחו כך שכיוון הזרימה בצינור יהיה מזכר לנקבה.
אין לסטות מהשיפוע המתוכנן או מהקו הישר של הצינור, במקרה של אילוץ המתגלה בעת הרכבת  

 הצינורות המחייב שינוי, יש לקבל הוראות מהמנהל. 
 גחון הצינור ייסמך על המצע לכל אורכו.

 עיגון צינורות בשיפועים תלולים
 מחוייב בעיגון. 12%צינור המונח בשיפוע אורכי הגדול מ

 העיגון ייעשה בהתאם להוראות הקונסטרוקטור. 
 מי תהום

 הנחת הצנרת תעשה בתעלה יבשה
 פני מי התהום בתעלה יורדו באמצעים נאותים, עד להשלמת ביצוע הכיסוי. 

 גובה הכיסוי יהיה מספיק למניעת ציפת הצינורות. 
 חיבור צינורות 

 חיבור הצינורות יתבצע באמצעות "שקע תקע", באמצעות אטם שסופק ביחד עם הצינורות.
 יש לוודא כי האטם תקין , ללא פגמים ונקי מלכלוך. 



  
 

 

142 

 הצינור יחובר כך שכיוון הזרימה יהיה מזכר לנקבה. 
 יש לנקות היטב את קצות הצינור ואת האטם. 

 הרכבת האטם 
 יש למרוח משחת החלקה )המסופקת ע"י היצרן בלבד( על גבי האטם ופנים הפעמון.

 חיבור הצינור יתבצע בדחיפה של צינור כנגד צינור , באמצעות רצועות מתיחה בלבד.
 כיוון הצינור יתבצע בצורה ידנית.

מ"מ.)סימון בפס לבן על פני השטח החיצוניים של הצינור בצד   240 -עומק ההחדרה יהיה עד לעצירה
 הזכר(.

 מעלות.  1אין להטות צינור בזווית שעולה על 
 מילוי וכיסוי 

 מילוי התעלה לאחר ההנחה תיעשה בשני שלבים: 
 ס"מ לפחות מעל קודקוד הצינור(.  15מילוי ראשוני) גחון הצינור עד רום  .1
 מילוי סופי וכיסוי.  .2

 
 מילוי ראשוני

 חומר המילוי יהיה: 
 3חול מובחר לפי תקן ישראלי 

 מצע סוג א' או ב' -חומר גרנולרי
 .11505או  11506חצץ לפי ת"י 

 מ"מ.  20גודל גרגר מקסימאלי של חומר המילוי 
 ס"מ. 20חומר המילוי יפוזר לכל רוחב התעלה, משני צידי הצינור, בשכבות שלא יעלו על 

כל שכבת מילוי תצופף משני צידי הצינור באמצעות מהדק ידני, או אמצעי ציפוף קלים)עד 
 טון( לדרגה שנקבעה  ע"י המתכנן. 1.2

במידה ונדרשת הרטבה של חומר המילוי יש להרטיב בצורה מבוקרת, כך שלא יווצרו 
 שלוליות וציפה של הצינור.

 מילוי סופי
 מילוי סופי יתבצע עד קצה הקרקע.

המילוי יתבצע מקרקע מקומית או מיובא בתנאי שלא מכיל חומר אורגאני או אבנים גדולות  
 מ"מ או לפי אישור המתכנן. 30מ

ס"מ מרום  40הידוק המילוי בכלים כבדים מותר במידה וגובה הכיסוי הכולל גבוהה מ 
 הצינור

בכל מקרהכ אין לעלות עם רכב כבד על פני התעלה אלא לאחר השלמת המילוי הסופי וכיסוי  
 התעלה.

 יבוצע על פי הוראות היצרן ואישור המנהל.  CLSMהנחת צנרת פלדקס עם בטון 
 שרות שדה פיקוח והדרכה 

יש לקבל הדרכה ופיקוח מפורטים באתר מחברת פלדקס לגבי הנחיות הנחת הצינורות,  .1
 או מי מטעמו. הפרויקטהשדה בנוכחות מנהל  -באמצעות שרות

 ההדרכה האמורה אינה משחררת את הקבלן מאחריותו הכוללת לעבודה ולמוצר. .2
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 נספח ח'
 כתב כמויות של הפרויקט  

 )מצורף בחוברת נפרדת( 
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 נספח ט'
 פרוגרמה לבדיקות של איכות מוצרים ומלאכות 

 
  נספח לחוזה

 
 

 : לעבודות פיתוח ותשתיות .10
 .26לפי ת"י  –בטון בקירות תומכים  .א
 .51לפי המפרט הכללי פרק  –בדיקות הידוק מצעים ומילוי  .ב
 בהתאם להוראות היצרן. –בדיקות ריתוכים לצנרת פלדה  .ג
 המצאת תעודת תו תקן לציוד החשמל.  .ד
 בדיקות חשמל ע"י בודק מוסמך. .ה
 המצאת תעודת תו תקן לצנרת מים, ונספחיהם.  .ו
לרבות הבדיקות   כלל הבדיקות המופיעות במפרטים השונים בהתאם לדרישות .ז

 . לת הבדיקות שבמפרט הטכני המפורטות בטב
 ופלסטיות עבור קירות קרקע משוריין 100%בדיקות הידוק,  .ח

 
 וכן כל בדיקה נוספת שתידרש על ידי המפקח ו/או היזם.

 על חשבון הקבלן וכלולות במחירי היחידה.הנן כל הבדיקות 
 

 הקבלן יחתום על חוזה בדיקות עם מכון מאושר ויעבירם לאישור המפקח. 
 הקבלן יעביר עותק מהבדיקות למשרד המפקח באתר לביקורת.
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  רשימת תכניות  -נספח י'  
 

 רשימת תוכניות ותוכניות )בדיסק און קי( וטופס הצהרה על קבלת תוכניות ועיון בהם

 לכבוד:

 מקומית קדומים מועצה 

- עבודות תשתיות ופיתוח לכ 2026-13טופס הצהרה על קבלת תוכניות ועיון בהם מכרז פומבי מס' 
 קדומים בישוב בשכונת נחל תאנים א' יח"ד  501

אני/נו הח"מ _________________ ת.ז _____________ מורשה/י חתימה לעניין מכרז פומבי  
ח.פ  בשכונת נחל תאנים א' בישוב קדומים יח"ד  150-לעבודות תשתיות ופיתוח לכ 13-2026מס' 

 ______________ (להלן: )"המציע"( מצהיר/ים בזאת בשם המציע כי:   

קראנו והבנו היטב את התוכניות המצורפות למכרז המהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז,  .1

 ואנו מצהירים כי הצעתנו הכספית נסמכה על כל מסמכי המכרז המלאים הכוללים תוכניות אלה. 

, ברורים ונהירים לנו ואנו מסכמים Disk On Keyמסמכי המכרז והתוכניות שנמסרו לנו באמצעות   .2

 ומקבלים את האמור בהם כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

תוכנם של תוכניות המכרז שלהלן שצורפו על ידנו, מוסכם עלינו באופן מלא והחתימה על טופס   .3

אחת   בכל  בהן  האמור  כל  על  והסכמנו  בחתימתנו  אישרנו  כאילו  וענין  דבר  לכל  תראה  זה 

 מהתוכניות שלהלן:   

 אדריכלות נוף   .3.1
 קונסטרוקציה   .3.2
 מים וביוב .3.3
 חשמל ותקשורת  .3.4
 תנועה .3.5
 דו"ח קרקע  .3.6
 תוכנית מדידה   .3.7
 ארכיאולוגיה .3.8
 בטיחות .3.9
 נגישות .3.10
 סקר עצים .3.11
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 להלן פירוט רשימת התוכניות
 
 
 

 אדריכלות נוף: .1

 נושא  מהדורה  מ "קנ עדכון   תאריך סטאטוס 
 'מס

 גליון

תכנית פיתוח שכונה   1 1:1000 06/05/25 למכרז 
 1 עם חלוקה ליזמים 

 2 תכנית פיתוח   1 1:500 06/05/25 למכרז 

 3 תכנית פיתוח   1 1:500 13/05/25 למכרז 

 5 תוכנית עבודות עפר  1 1:1000 2/11/2025 למכרז 

 6 תוכנית עצים  1 1:1000 30/4/25 למכרז 

 6.1 תוכנית שיחים  1 1:1000 30/4/25 למכרז 

 7 8071שצפ  1 1:250 06/05/25 למכרז 

 7.1 עבודות עפר  8071שצפ  1 1:250 06/05/25 למכרז 

 8 8072+8094שצפ  1 1:250 06/05/25 למכרז 

 1 1:250 06/05/25 למכרז 
 8072+8094שצפ 

 8.1 עבודות עפר 

 9 8078שצפ  1 1:200 06/05/25 למכרז 

 9.1 עבודות עפר  8078שצפ  1 1:200 06/05/25 למכרז 

 10 27שצפ  1 1:250 06/05/25 למכרז 

 10.1 עבודות עפר  27שצפ  1 1:250 06/05/25 למכרז 

 14 מעגלי תנועה  1 1:250 13/05/25 למכרז 

 15 תוכנית פריסת פחים 1 1:1000 30/04/25 למכרז 

 18 תכנית פיתוח  1 1:250 06/05/25 למכרז 

 20 תכנית פיתוח  1 1:250 06/05/25 למכרז 

 22 תכנית פיתוח  1 1:250 06/05/25 למכרז 

  חוברת פרטי פיתוח  1 --  21/01/25 

    
מפרט טכני ופרט פח  
טמון קרקע אלון דגם  
 ברקן רחב 

 

 

 קונסטרוקציה  .2

 נושא  מהדורה  מ "קנ עדכון   תאריך סטאטוס 
 'מס

 גליון

 21/01/25 למכרז 
1:20 
1:150 
1:250 

 1 1תכנית פיתוח  

 21/01/25 למכרז 
1:20 
1:150 
1:250 

 2 2תכנית פיתוח  

 21/01/25 למכרז 
1:20 
1:150 
1:250 

 3 3תכנית פיתוח  

 23/01/25 למכרז 
1:20 
1:150 
1:250 

תוכנית מדרגות ורמפה   
 5 קלים

 

 



  
 

 

147 

 

 

 מים וביוב  .3

 סטאטוס 
 תאריך

 עדכון 
 מ "קנ

מס'  

 עדכון 
 גליון   'מס נושא 

 03 תכנון קווי מים וביוב  02 1:250 08/06/25 למכרז 

 06 חתכי ביוב  02 1:250 08/06/25 למכרז 

 07 פרטים  02 ---  08/06/25 למכרז 

 00 1:2000 11/05/25 למכרז 
תשריט חלוקה מים  
וביוב בין נחל  תאנים א  
 לנחל תאנים ב 

10 

 18 תכנון קווי מים וביוב  02 1:250 08/06/25 למכרז 

 19 תכנון קווי מים וביוב  02 1:250 08/06/25 למכרז 

 20 תכנון קווי מים וביוב  02 1:250 08/06/25 למכרז 

 07/09/23 1:25 00 
תחנת סניקה ליד  

חתכים   –מכון טיהור
 מפורטים

 

 24/08/23 1:25 00 
תחנת סניקה במקום  

תכנית   –מכון טיהור 
 כללית 

 

 07/09/23 1:25 00 
תחנת סניקה ליד  

תכנית   –מכון טיהור 
 תנוחה מפורטת 

 

 31/10/24 1:100 00 
תחנת סניקה מגרש  

תכנית עבודות   – 8062
 עפר והעמדה 

 

 31/10/25 1:100 00 
תחנת סניקה במגרש  

תכנית   – 8062
 מפורטת 

 

  תמונת המחשה     

 

 חשמל ותקשורת  .4

 סטאטוס 
 תאריך

 עדכון 
 גליון   'מס נושא  מהדורה  מ "קנ

חשמל ותאורה   5 1:1250 5.11.25 למכרז 
 all 605/1בפיתוח 

חשמל ותאורה   0 1:500 3.3.25 למכרז 
 1/3בפיתוח 

605/2 

חשמל ותאורה   0 1:500 3.3.25 למכרז 
 605/3 2/3בפיתוח 

חשמל ותאורה   1 1:250 29.4.25 למכרז 
 בפיתוח 

605/18 

חשמל ותאורה   0 1:250 3.3.25 למכרז 
 605/19 בפיתוח 

חשמל ותאורה   1 1:500 29.4.25 למכרז 
 605/20 בפיתוח 

חשמל ותאורה   1 1:500 29.4.25 למכרז 
 בפיתוח 

605/21 

חשמל ותאורה   1 1:250 29.4.25 למכרז 
 605/22 בפיתוח 

 605/27 תכנית ביטחון  1 1:1250 17/07/25 למכרז 

 605/28 תוכנית ביטחון  0 1:1000 3.3.25 למכרז 

 605S/30 סכמת עקרונית  0 1:50 1.12.22 למכרז 

 0 1:50 16.1.25 למכרז 
סכמת הזנת חשמל  

ראשית מגרשים  
 )צ.פ(  8025-8028

605S/31 

 605/40 1/2חישוב תאורה  0 1:500 22/05/25 למכרז 

 605/41 2/2חישוב תאורה  0 1:500 22/05/25 למכרז 
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 605D/50 פרטי תאורת חוץ  0 ---  30.11.22 למכרז 

 3 ---  6.11.25 למכרז 
מרכזיית ביטחון ,  
מרכזיית מאור,  
 לוח שירות שצ"פ

605D/51 

 

 תנועה  .5

 סטאטוס 
 תאריך

 עדכון 
 גליון   'מס נושא  מהדורה  מ "קנ

 5820-4-1 חתכים לאורך  3 100:1000 05/05/25 למכרז 

 5820-6 פרטי מיסעה  1 ללא 05/05/25 למכרז 

 5820-7 פרטי ניקוז  1 משתנה  05/05/25 למכרז 

פריסת קירות   1 100:1000 05/05/25 למכרז 
 5820-8-1 תומכי כביש 

חתכים לרוחב   3 1:200 05/05/25 למכרז 
 5820-5-1 כבישים 

חתכים לרוחב   3 1:200 05/05/25 למכרז 
 5820-5-2 כבישים 

חתכים טיפוסיים   2 1:100 05/05/25 למכרז 
 5820-9-1 לתאום תשתיות 

  –תאום תשתיות  5 1:250 05/05/25 למכרז 
 6גליון 

5820-3-6-
250 

  –תאום תשתיות  5 1:250 05/05/25 למכרז 
 7גליון 

5820-3-7-
250 

  –תאום תשיות  5 1:250 05/05/25 למכרז 
 8גליון 

5820-3-8-
250 

  –תאום תשיות  6 1:250 02/03/26 למכרז 
 9גליון 

5820-3-9-
250 

  -תנועה וחניה  5 1:500 05/05/25 למכרז 
 2גליון 

5820-2-2-
500 

-5820-2-6 6גליון  –תנוחה  5 1:250 05/05/25 למכרז 
250 

-5820-1-7 7גליון  –תנוחה  5 1:250 05/05/25 למכרז 
250 

-5820-1-8 8גליון  –תנוחה  5 1:250 05/05/25 למכרז 
250 

-5820-1 תנוחה וגבהים  5 1:1250 05/05/25 למכרז 
1250 

 

 דו"ח קרקע  .6
 שם החוברת/פרטים  עדכון   תאריך 

 מצ"ב דו"ח קרקע וביסוס  22/11/23 

 סקר גיאולוגי הנדסי   2022אוגוסט  

 

 מדידה  .7
 שם החוברת/פרטים  עדכון   תאריך 

 תכניות מדידה 4מצורפות    

 

 

 . ארכיאולוגיה 8         
 שם החוברת/פרטים  עדכון   תאריך 

 דו"ח סקר    14/10/20 

 מפת איתורי עתיקות    
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 . בטיחות 9        
 שם החוברת/פרטים  עדכון   תאריך 

 אישור בטיחוות  15/12/24 

 

 . נגישות 10         
 שם החוברת/פרטים  עדכון   תאריך 

 אישור נגישות   17/12/24 

 

 . סקר עצים 11                

 סטאטוס 
 תאריך

 עדכון 
 גליון   'מס נושא  מהדורה  מ "קנ

 1 נספח עצים  3 1:1250 07/01/25 לעיון 

 1 מדידה   -נספח עצים  3 1:1250 07/01/25 לעיון 

  בקשת כריתה    17/02/25 

 י"ח סקר עצים    07/01/25 

 
 

 
 

 אנו מצהירים בחתימתנו על טופס זה כאילו חתמנו על כל תוכנית המופיעה בתצהיר זה.  .4

אנו מוותרים באופן סופי ומוחלט על כל טענה של אי הסכמה ו/או אי בהירות בקשר לתוכניות  .5

 המכרז ו/או כל מסמכי המכרז וההסכם ההתקשרות כפי שנוסחו על ידי המועצה. 

אני מתחייב להמציא לידי המועצה את כל   2026-13ידוע לי כי ככל ואהיה הזוכה במכרז מס'   .6

התוכניות המפורטות בסעיף לעיל, שהן מודפסות וחתומות על ידי, וכי הנן תנאי לזכייה במכרז ,  

ימים קלנדריים ממועד קבלת הודעת הזכייה, תהיה המועצה   14וכי ככל שלא אעשה זאת תוך  

 רשאית לחלט את ערבות המכרז.

  

שם המציע ____________________ ח.פ_______________ חתימה וחותמת חברה 

 ______________ 

 באמצעות מורשה/י חתימה:_______________     __________________  
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 המחאת זכות  -נספח י"א 

 
                                                                                 לכבוד:                                                                                     תאריך:_____________               

 מ"מ קדומים
 אגף כספים

 
 

יח"ד   150 תשתיות ופיתוח להקמת : המחאת זכויות בלתי חוזרת מכח עבודות  הנדון

 בישוב קדומים  בשכונת נחל תאנים א'
 
 

הרינו להודיעכם כי המחנו בהמחאה גמורה ובלתי חוזרת את זכותנו לקבלת הכספים  .1
אופק   –עפ"י החוזה שבנדון ל )לרבות כספי משרד השיכון(  שיגיעו, אם יגיעו לנו מכם

 (.     "הנמחה")להלן:   בע"מ לקדומים

לפיכך כל תשלום שתשלמו אחרי קבלת מסמך זה לידי הנמחה על פי המחאה זו ייחשב  .2
 כאילו נתקבל אצלנו. 

 הננו פוטרים אתכם מכל אחריות אם בשל טעות ישולמו הכספים לנו, או לכל אדם אחר. .3

 בכבוד רב    
     _______________________ 
 )הקבלן(       

 
 ====================================================== 

 
 מאשרים האמור.  בע"מ  אופק לקדומים אנו  הח"מ 

מ"מ _אנו פוטרים את ___  :בבנק ___ :בסניף ___ :מס'נבקשכם לשלם את הכספים לחשבון 
מכל אחריות לתשלום אם בשל טעות תשלם כספים ל_________________  או לכל אדם  קדומים

 אחר. 
 
 
 
                               _______________________ 

 בע"מ  אופק לקדומים
 
 

 ====================================================== 
 

 אנו מאשרים קבלת המסמך, ונפעל על פיו, בכפוף לפטור דלעיל
 

 ________________ 
 מ"מ קדומים
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 נספח י"ג
 

 טבלת פרויקטים שביצע הקבלן והמלצות

 

פרויקט )יש לציין  
סוג המבנה, ומקום  

 בנייתו(

היקף כספי )על פי  
 חשבון סופי(
 לפני מע"מ

תאריך 
סיום 
 עבודות

 שם הממליץ )יש לציין שם,
 ומספר טלפון(

 והקשר שלו לפרויקט 
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 מסמך י"ד
 
 

 נוסח מכתב המלצה-אישור ממליצים
 לכבוד

   מקומית קדומיםמועצה 
 
 

 א.נ.
 

בשכונת נחל יח"ד  150 להקמת  תשתיות ופיתוחעבודות  -נחל תאנים א' פרוייקט  :הנדון
 תאנים א' בישוב קדומים 

 
 

הנני משמש בתפקיד _______________ בתאגיד /גוש ציבורי ששמו __________________  
 )להלן: "המזמינים"(. 

_________________,   פרויקטהנני לאשר כי חב' _________________ בצעה עבור המזמין 
 אשר כלל הן בנית מבנה והן עבודות פיתוח. 

 
תיאור העבודה:  

 ____________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________
 __ 

 ______________________________________________________________________
 __ 

 
ביצוע הפרויקט הסתים בשנת __________. והחשבון הסופי המאושר עמד על סך ________ ₪ 

 כולל מע"מ.
העבודה בוצעה לשביעות רצון המזמינה, תוך עמידה בלוחות הזמנים ובאיכות עבודה טובה.  

 מכובדת ואדיבה.  תהיהיהתנהלות החברה כלפינו 
 

 בברכה,        
 
 

 שם: __________________________       
 תפקיד: ________________________       
 חתימה+חותמת__________________       

 טלפון: _________________________ 
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  ודו"ח גאולוג דו"ח קרקע-מסמך ט"ו
 מצ"ב בנפרד
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 מסמך ט"ז

 הוראות איכות הסביבה 

 
 אמצעים למזעור פליטות אבק והשפעות שליליות: 

 
קצב העבודה ומספר הכלים באתר יהיה מירבי ככל הניתן, במטרה לקצר את משך  העבודות   .1

 מתחילת החפירה ועד המצב בו הכביש סלול. 
 תנועת משאיות ורכב כבד אחר אל האתר וממנו תבוצע מכביש הגישה המיועד.  .2
 כל העפר מן החפירות ישמש במידת האפשר כמילוי במסגרת הקו הכחול של התוכנית. .3
 ארגזי המשאיות המגיעות עמוסות לאתר יכוסו כך שלא ייפלט מהם אבק בשעת נסיעה. .4
מטרים לכל כיון נסיעה מן הכניסה לאתר  50דרכי הכניסה לאתר כולל כביש בגין במרחק  .5

וכולל אזור אחר שיושפע מפעולות החפירה. יטוטאו  וישטפו בתום כל יום עבודה באמצעות 
 רכב טיאוט כבישים. 

ערימות עפר לשינוע וערמות חומרי בניין חלקיקיים כגון חול ימוקמו במקום מוגן מרוחות,   .6
 בצורה שאינה מאפשרת פיזורו בסביבה. )כיסוי, הרטבה(

כל חומרי הבניה והכלים יאוחסנו בתוך תחום האתר ולא יונחו בשום אופן בשטח ציבורי  .7
 בסמוך לאתר.

שבילי התנועה באתר יורטבו בהתאם למזג האויר ועומס התנועה כך שישארו רטובים במשך  .8
 כל זמן העבודה. 

עבודות הקידוח והנישוף בקידוח כלונסאות ייעשו עם הרטבה רציפה סביב בור הקידוח ועם   .9
 כיסוי מלא של פתח פליטת החומר באמצעות ברזנט )אוהל(.

הקידוח כהכנה לפיצוצים ייעשה רק באמצעות מכונת קידוח בעלת שואב אבק מיוחד  .10
 המותקן בה למניעת פיזור האבק.

 ביצוע פיצוצי סלע באתר יהיה בתאום עם המחלקה לאיכות הסביבה.  .11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הנחיות בטיחות בעבודה-י"זמסמך 
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 חמסמך י"

 סקר עצים

 מצורף בנפרד 
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 מסמך י"ט'
 תשריט המתחם

 מתחם נחל תאנים א' ומתחם נחל תאנים ב' -1י"ט
 גבול עבודה מים וביוב -2י"ט

 מצורף בנפרד 
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 מסמך כ'

 היתר לעבודת נשוא מכרז זה 

 מצורף בנפרד 
 
 
 
 
 

 


